

UZNĒMUMA LĪGUMS Nr. 1.5.36.1/2  
„Būvprojekta „Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” izstrāde un autoruzraudzība

Kārsavā

2016.gada 29.februārī

**Kārsavas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017398, turpmāk tekstā saukta – **Pasūtītājs**, adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717, kuras vārdā, pamatojoties uz 08.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Kārsavas novada pašvaldības nolikums” darbojas domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inženierprojekti videi”**, reģistrācijas Nr.43603020678, adrese: Skolas iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV 3018, turpmāk tekstā saukta – **Izpildītājs**, tās valdes locekļa Māra Jurdža personā, kas darbojas, uz statūtu un Komercregistra lēmuma pamata, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukt Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojekta „Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” izstrāde un autoruzraudzība, identifikācijas Nr. KNP 2016/3, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

### 1. Līguma priekšmets

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem, personālu un materiāliem izstrādāt, saskaņot un nodot Pasūtītājam **būvprojektu „Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos”** (turpmāk līguma tekstā saukts – **būvprojekts**).

1.2.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta: „Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” (turpmāk līguma tekstā saukts – **Objekts**), **būvniecības autoruzraudzību** (turpmāk Līguma tekstā saukta – **autoruzraudzība**).

1.3.Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam būvprojektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

1.4. Līguma kopējā summa tiek noteikta EUR 7200,00 /septiņi tūkstoši divi simti euro/, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk Līguma tekstā – Līguma summa. Līguma summa sevī ietver:

- 1.4.1. maksu par projektēšanas darbiem – EUR 6650,00 /seši tūkstoši seši simti piecdesmit euro/, kā arī pievienotās vērtības nodoklis;
- 1.4.2. maksu par autoruzraudzību – EUR 550,00 /pieci simti piecdesmit euro/, kā arī pievienotās vērtības nodoklis.

1.5. Līgums sagatavots un būvprojekts jāizstrādā un jāskaņo atbilstoši Līguma un Tehniskā piedāvājuma (Līguma 2.pielikums) nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Būvniecības likumam,

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā būvprojekta izstrādi.

1.6. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Līdzēji vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījušas projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā, bet Pasūtītāja īpašumā projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visu Līgumā noteikto Līguma summu par projektēšanas darba izpildi.

## 2. Līguma izpildes termiņš

2.1.Līguma 1.1.punktā noteikto līguma priekšmeta, t.i. „Bioloģisko attīrišanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” būvprojektu Izpildītājs izstrādā, saskaņo ar Pasūtītāju, atbildīgajām kontroles institūcijām (t. sk. Kārsavas novada Būvvalde) un nodod Pasūtītājam **12 (divpadsmit) nedēļu laikā**, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, t.i., ne vēlāk kā līdz **2016.gada 23.maijs**. Būvprojektu Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 4 (četros) oriģināleksemplāros, kā arī iesniedz to Pasūtītājam digitālā formā.

2.2.Līguma izpildes termiņus Līdzēji var grozīt, rakstveidā vienojoties. Vienošanos noslēdz pēc viena no Līdzējiem ierosinājuma šādos gadījumos:

2.2.1. ja Pasūtītājs vēlas izmānīt būvprojekta saturu vai apjomu;

2.2.2 ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu projektēšanas darbu izpildi;

2.2.3. citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, Līdzējiem noslēdzot par to atsevišķu vienošanos, bet ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> pantā noteiktās prasībā par grozījumu veikšanu Līgumā.

## 3. Līguma summas samaksas kārtība

3.1. Samaksa par 1.1.punktā norādīto būvprojektu tiks veikta:

3.1.1. maksājums 70% apmērā - pēc būvprojekta pabeigšanas un nodošanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai;

3.1.2. maksājums 30% apmērā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas vai pēc tajā norādīto neprecizitāšu novēršanas.

3.2.Galīgā samaksa par 1.4.2. punktā norādīto autoruzraudzības pakalpojumu tiek veikta 15 dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Kopējā maksa par autoruzraudzību nedrīkst pārsniegt Līguma 1.4.2.apakšpunktā noteikto summu.

3.3.Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā.

3.4.Par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam starpmaksājumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iepriekšējā mēnesī izpildīto Autoruzraudzības darbu Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvaroti pārstāvji, un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

#### **4. Projektēšanas darbu pieņemšana – nodošana**

4.1.Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, pēc tam, kad ir veikta būvprojekta ekspertīze.

4.2.Ja būvprojekta ekspertīzē ir konstatētas klūdas, nepilnības, defekti vai trūkumi, neatbilstība šī Līguma un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to uzraksta aktu un nosaka būvprojekta defektu novēršanas termiņus, kuri nav ilgāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījis Pasūtītājs. Aktā noteiktos būvprojekta defektus un/vai nepilnības Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu par būvprojekta neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja projektēšanas darba trūkumu novēršana ir ilgāka par Līguma 2.1.punktā noteikto projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no būvprojekta trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Šos izdevumus, kas noteikti šajā līguma punktā, Pasūtītājs ietur no Izpildītājam maksājamās līguma summas.

4.3.Pēc ekspertīzes rezultātā konstatēto klūdu novēršanas, ko vēlreiz ir pārbaudījis un akceptējis ekspertīzes veicējs, Izpildītājs nodod Pasūtītājam izlaboto būvprojektu ar galīgo nodošanas – pieņemšanas aktu.

#### **5. IZPILDĪTĀJA saistības**

5.1.Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam bankas garantiju par līgumsaistību izpildi 10 % apmērā no Līguma summas (ar PVN), kurā banka norādījusi, ka maksās Pasūtītājam Līguma izpildes garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. Bankas garantija ir derīga ne mazāk kā vienu mēnesi pēc Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā būvprojekta sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam termiņa. Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājuma gadījumā Izpildītājs attiecīgi pagarina arī bankas garantijas termiņu tā, lai tas būtu derīgs vismaz vienu mēnesi pēc pagarinātā būvprojekta sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam termiņa beigām.

##### **Projektēšana**

5.2.Nodrošināt projektēšanas darbu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

5.3.Iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju Kārsavas novada būvvaldē Būvatļaujas saņemšanai.

5.4.Būvprojekta izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, izdotos tehniskos noteikumus, attiecīgos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju pirms to izstrādes uzsākšanas.

5.5.Izpildītājam ir pienākums pirms projektēšanas darba nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt, ka būvprojekts tiek saskaņots Kārsavas novada būvvaldē, kā arī visās citās institūcijās, kuru atzinums nepieciešams būvprojekta izstrādē /elektroenerģijas, ūdensvada, kanalizācijas, telekomunikācijas u.c./, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

5.6.Ja būvprojekta vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā vai saskaņošanas procesā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās būvprojekta nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto izstrādes pabeigšanas termiņu. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai būvprojekta defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteiktos būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.

5.7.Līgumā Izpildītājam noteiktās saistības nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

5.8.Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu iegūšanas un būvprojekta izstrādes pabeigšanas nodot to Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes veikšanai, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, ievērojot līguma 2.1.punktā paredzēto termiņu un nemot vērā ekspertīzei nepieciešamo laiku – 1 kalendārais mēnesis.

#### **Autoruzraudzība**

5.9.Autoruzraudzību izpildīt atbilstoši Līguma, tā pielikumu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām un nosacījumiem.

5.10.Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

5.11. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

5.12 Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildēs dokumentācija.

5.13. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs.

5.14.Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

5.15.Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, autoruzraudzības žurnālā izdarīt saskaņojuma atzīmi.

5.16.Izpildītājam jāveic regulāra autoruzraudzība akceptētā būvprojekta risinājumu ietvaros un regulārie apsekojumi jāieraksta autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.

5.17.Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājam autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītājam saskaņotajām izmaiņām.

5.18.Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.

5.19.Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā 2 (divu) darba dienu laikā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projekta, vai kādu citu būvprojekta autora vai Izpildītāja vainu vai nolaidību.

5.20. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatāciju.

5.21. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz atskaites par izpildīto darba gaitu. Par atskaites iesniegšanas laiku un biežumu Izpildītājs un Pasūtītājs savstarpēji saskaņo.

5.22. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

## **6. PASŪTĪTĀJA saistības**

6.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem saskaņoto būvprojektu, saskaņā ar Līgumā noteikto būvprojekta pieņemšanas kārtību pēc Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes un saskaņošanas pabeigšanas un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja Izpildītājs ir izpildījis visas Izpildītājam Līgumā noteiktās saistības.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā būvprojektēšanas stadījā veikt tā izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma, tā pielikumu un visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

6.3. Pasūtītājs neveic nekādas darbības, kuras traucētu projektēšanas darbu izpildi.

6.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un saskaņoto būvprojektu, parakstot attiecīgo, Līgumā noteikto, būvprojekta pieņemšanas-nodošanas aktu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs būvprojektu ir nodevis Pasūtītājam. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem būvprojektu ar pieņemšanas-nodošanas aktu Līgumā noteiktajā termiņā un neveic Līguma 3.2.punktā noteiktā akta sastādīšanu, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 1.4.1.apakšpunktā, par katru kavēto dienu.

6.5. Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam par Autoruzraudzības izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un apmērā, ja Izpildītājs pilda visus tam Līgumā noteiktos pienākumus.

6.6. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 4.1. punktā minēto bankas garantiju tādu Izpildītāja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem saistībā ar šo Līgumu, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

## **7. LĪDZĒJU atbildība**

7.1. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% no kopējās Līguma summas bez PVN, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu.

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.1.punktā noteiktais projektēšanas darbu pabeigšanas, akceptēšanas būvvaldē, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no kopējās Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

7.3.Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēta Autoruzraudzības izpilde, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,- (simti euro) par katru Autoruzraudzības izpildes kavējuma dienu.

7.4.Ja būvniecības darbu procesā, t.i. „Bioloģisko attīrišanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” darbu izpildes laikā, tiek konstatēti līdz galam neizpildīti būvprojektēšanas darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības, būvprojekta neatbilstība LR spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem vai Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt būvprojekta pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem būvprojektēšanas darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Līdzēji un kurā tiek norādīts neizpildīto projektēšanas darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. Izpildītājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie projektēšanas darbi un/vai jānovērš tā defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus būvdarbu izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizācijas, t.i. „Bioloģisko attīrišanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” darbu papildus izmaksām, kas Pasūtītājam veidojas dēļ tā, ka projektēšanas darbā Izpildītājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

7.5.Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto būvprojektēšanas darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tad tas par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 1.4.punktā.

7.6.Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Līguma izpildi un tā termiņu ievērošanu. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs arī tad, ja tas būvprojekta izstrādē pieaicina apakšuzņēmējus. Izpildītājs pilnībā atbild par apakšuzņēmēju darbību un to radītajām sekām.

7.7.Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.

## **8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība**

8.1.Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

8.2.Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš.

8.3.Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

8.3.1.personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;

8.3.2.apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

8.4.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3.1. un 8.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.4.1.tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.4.2.tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

8.5.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3. punktā minētā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendantu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā.

8.6.Līgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8.7.Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3.punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto adresi.

## 9.Apdrošināšana

9.1.Izpildītājs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicejū civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā projektēšanas darbu izpildes laikā, autoruzraudzības darbu izpildes laikā un Objekta garantijas termiņa laikā spēkā būs būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz

atlīdzības apmēru atbilstoši II ēku grupai<sup>1</sup>, par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

9.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 9.1. punktā noteiktās apdrošināšanas polises šādā kārtībā:

9.2.1. būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par projektēšanas darbu izpildes posmu – ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;

9.2.2.būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par Objekta autoruzraudzības un Objekta garantijas periodu – ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas.

9.3.Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

## **9. Nepārvaramas varas apstākļi**

10.1.Līdzēju atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

10.2.Līdzējam, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otram Līdzējam, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

10.3.Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Līdzēji rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus mēnešus, tad pēc jebkura Līdzēja rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku.

## **11. Strīdu izskatīšanas kārtība**

11.1.Visus strīdus, kas radīsies Līdzēju starpā sakarā ar Līguma izpildi, Līdzēji mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

11.2.Līdzēju domstarpības, kas rodas būvprojekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Kārsavas novada būvvalde.

## **12. Līguma laušana**

---

<sup>1</sup> Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

12.1.Ja kāds no Līdzējiem ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem, otrs Līdzējs par to vainojamajam Līdzējam ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Līdzējs, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

12.1.Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

12.2.Izpildītajam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, gadījumā ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma 1.4.punktā noteiktās Līguma summas.

12.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

12.4.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka būvprojekta izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

12.5.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu bankas garantiju par līgumsaistību izpildi.

12.6.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz Pasūtītājam būvspecialistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

12.7.Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc būvprojektēšanas darbu, par ko tiek sastādīts projektēšanas darba nodošanas – pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

12.8.Autoruzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam gadījumos, ja:

12.8.1.Izpildītājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildi neuzsāk 7 (septiņu) darba dienu laikā, skaitot dienas, kad ir saņemts paziņojums no Pasūtītāja par Autoruzraudzības sākšanu.,

12.8.2.Līgumā noteiktās Autoruzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši līgumam.,

12.8.3.Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Autoruzraudzības izpildi.,

12.8.4.Izpildītājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

12.9.Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana

otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 1.4.punktā noteiktās Līguma summas, kurš nomaksājams 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs saņemis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

### 13. Citi noteikumi

13.1.Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījuši Līdzēji, un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas tiem Līgumā noteiktās saistības.

13.2.Līdzēji vienojas, ka vienlaicīgi ar būvprojekta nodošanu – pieņemšanu, Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, Autortiesību likuma 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto projektēšanas darbu, kuru tas izstrādājis saskaņā ar Līgumu.

13.3.Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

13.4.Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un iepriekšējas sarunas un vienošanās netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuri papildinājumi un izmaiņas Līguma noteikumos ir saistošas tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un tos parakstījuši Līdzēji vai to pilnvaroti pārstāvji.

13.5.Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir Māris Jurdžs, tālr. nr. 29485712.

13.6.Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir izpilddirektors Toms Vorkalis, tālr. 26182923.

13.7.Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Līdzēji risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.8.Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Līgumam ir trīs pielikumi:

1.pielikums. Finanšu piedāvājums;

2.pielikums. Tehniskais piedāvājums(saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajām prasībām);

3.pielikums. Projektēšanas darbu izpildes grafiks.

### 13. Pušu paraksti un rekvizīti

**PASŪTĪTĀJS:**

*Kārsavas novada pašvaldība*  
Reg. Nr. 90000017398  
PVN reg. Nr. LV90000017398

**IZPILDĪTĀJS:**

*Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Inženierprojekti videi”*  
Reg. Nr.43603020678

Adresse: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717  
Tālr./fakss: 65781390  
Kunts Nr.LV65TREL9802310027000  
Valsts Kase  
Kods: TRELLV22



PVN reģ. Nr.LV43603020678  
Juridiskā adrese: Kastaņu iela 6-7,  
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV 3018  
Tālr./fakss: 29485712, 63050394  
Kunts Nr.LV03HABA0551006540479  
AS Swedbank  
Kods: HABALV22

Valdes loceklis M. Jurdžs

