



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

UZNĒMUMA LĪGUMS Nr. 1.3.21.1./5

“Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā”

Kārsavā

2018.gada 25.maijs

Kārsavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017398, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, adrese: Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717, kuras vārdā uz nolikuma pamata šo līgumu paraksta domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, turpmāk tekstā „**Pasūtītājs**”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2d, Rīga, LV 1079, turpmāk – “**Izpildītājs**”, valdes locekļa Anda Auguļa personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu un Uzņēmumu reģistra lēmuma pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – **LĪDZĒJI**,

pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības Atklāta konkursa **“Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā”** identifikācijas Nr. KNP 2018/1, turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, turpmāk – Iepirkums,

ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475) ietvaros, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – **Līgums**:

1. DEFINĪCIJAS

- 1.1. **Apakšuzņēmējs** – Būvuzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Būvuzņēmējam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.2. **Atbildīgais būvdarbu vadītājs** – Būvuzņēmēja norīkota persona, kura Būvuzņēmēja vārdā vada Darbu izpildi būves vietā.
- 1.3. **Autoruzraugs** – būvprojekta autora pārstāvis, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par būvprojekta daļu risinājumu mijiedarbību, būvprojekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Tāmes, veic Darbu izpildes kalendārā grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 1.4. **Būves vieta (būvlaukums)** – Darbu izpildes teritorija.
- 1.5. **Būvuzraugs** – Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada Līgumā noteikto Darbu uzraudzību, tai skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildītiem Darbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto Darbu atbilstības novērtējumu saskaņotam būvprojektam, Pušu saskaņotām būvprojekta izmaiņām, Darbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu.
- 1.6. **Darbi** – visi būvdarbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar būvprojektu nodotu Objektu ekspluatācijā, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi. Darbos ietilpst būvizstrādājumu (materiālu, iekārtu, konstrukciju utt.) piegāde, uzstādīšana, iebūve, testēšana un izpilddokumentācijas sagatavošana, kā arī citu darbu un

pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

- 1.7. **Tehniskā dokumentācija** – ar Darbiem saistītā tehniskā dokumentācija, tai skaitā būvprojekts, rasējumi, aprēķini, specifikācijas, tehniskie paskaidrojumi un citi dokumenti, kas nosaka Darbu arhitektoniskos risinājumus un inženieriszinājumus, kā arī Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 1.8. **Defekti** – jebkuras izpildītā Darba daļas, būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju materiālu utt.) un to kvalitātes neatbilstība Līguma, tehniskās dokumentācijas vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes un/vai garantijas termiņa laikā.
- 1.9. **Objekts (būvobjekts, būve)** – būve, būves daļa vai būvju kopums ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būoviekārtām.
- 1.10. **Projekta vadītājs** – Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 2.1. Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt: 1) Alejas ielas pārbūvi Kārsavas pilsētā; 2) Nākotnes ielas Kārsavas pilsētā un Malnavas pagasta autoceļa “Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi” pārbūvi” Kārsavas novadā, turpmāk – Darbi.
- 2.2. Būvuzņēmējs Darbus veic, ievērojot Līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, Iepirkuma nolikuma prasības, ciktāl tās attiecas uz Līguma izpildi, savu iepirkuma piedāvājumu, tehnisko dokumentāciju un spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem, un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.3. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Būves vietu, visu dokumentāciju, tajā ietvertiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi, un, ka tehniskajā dokumentācijā nav būtisku nepilnību, kas palielinātu veicamo Darbu apjomu un izmaksas, nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem, tehniskā dokumentācija ir skaidra un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenziju vai iebildumu pret Būves vietu un dokumentāciju.

3. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 3.1. Līgumcena ir **EUR 571 103,52 (pieci simti septyndesmit viens tūkstotis viens simts trīs euro un 52 centi)**. Pievienotās vērtības nodoklis 21% - EUR 119 931,73 (viens simts deviņpadsmi deviņi simti trīsdesmit viens euro un 73 centi). Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Būvuzņēmējs izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 3.2. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā būvizstrādājumu (iekārtu, materiālu, konstrukciju) izmaksas, transporta un mehānismu izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, būvgružu izvešanas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330. Ja kādam no Līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju

un Iepirkuma nolikumu, sakarā ar inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir klūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

- 3.3. Samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:
 - 3.3.1. ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) spēkā stāšanās dienas (11.4.punkts) un rēķina saņemšanas;
 - 3.3.2. Ja Būvuzņēmējs līdz Līguma 11.4.punktā minētam datumam neiesniedz Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2), tad Pasūtītājs ikmēneša maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Forma 2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
 - 3.3.3. galīgais norēķins – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būves (objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas (vai apdrošināšanas kompānijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5% apmērā no Līgumcenas, iesniegšanas un rēķina saņemšanas.
- 3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Līguma 3.3.punktā noteikto samaksas kārtību pie nosacījuma, ja tiek mainīti spēkā esošie normatīvie akti, kas ietekmē valsts un pašvaldību finansējuma piešķiršanas kārtību vai apjomu. Būvuzņēmējs šajā sakarā nav tiesīgs celt pretenzijas.
- 3.5. Samaksu par paveiktajiem Darbiem aprēķina:
 - 3.5.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveiktajiem un uzmērītajiem darbu apjomiem;
 - 3.5.2. Darbu daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
- 3.6. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Būvuzņēmēja izrakstītajam rēķinam, kurā norādīti:
 - 3.6.1. attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa;
 - 3.6.2. kopējā summa apmaksai bez pievienotās vērtības nodokļa;
 - 3.6.3. akta numurs un datums par kuru tiek izrakstīts rēķins;
 - 3.6.4. iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
 - 3.6.5. iepirkuma līguma numurs un datums;
 - 3.6.6. ELFLA līdzfinansētā projekta nosaukums - “Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” vai numurs - 18-01-A00702-000030.
- 3.7. Līguma 3.6. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei.
- 3.8. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo maksājumu.
- 3.9. Ja Darbu veikšanas laikā Līdzēji, piedaloties Autoruzraugam un Būvuzraugam (nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus), Līguma noteiktā kārtībā ir fiksējuši un saskaņojuši papildus darbus, kas konstatēti, atklājoties apstākļiem, kurus nebija iespējams paredzēt tehniskajā dokumentācijas izstrādes procesā, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt nepieciešamo Darbu apjomu, nepārsniedzot Līguma 6.3.apakšpunktā norādīto summu, un šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem.
- 3.10. Apjomu palielināšanas kārtība:
 - 3.10.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - Iekļaujamo darbu Akts);

- 3.10.2. Būvuzņēmējs uz Iekļaujamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;
- 3.10.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu.
- 3.11. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Iekļaujamo darbu Aktā minēto darbu veikšanu.
- 3.12. Darbu apjomī var tikt samazināti, ja darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem.
- 3.13. Apjomu samazināšanas kārtība:
- 3.13.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - Izslēdzamo darbu Akts);
 - 3.13.2. Būvuzņēmējs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;
 - 3.13.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
 - 3.13.4. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu.
- 3.14. Vienīgi Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvizstrādājumu un darbaspēka cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu.
- 3.15. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi tiek apturēti un pienākošos maksājumus, tai skaitā līgumsodus, Līdzēji veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 17.3.7.punktā minētā Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas, bankas (vai apdrošināšanas kompānijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5% apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības iesniegšanas un rēķina saņemšanas.

4. DARBU IZPILDES LAIKS

- 4.1. Darbu būves vietā nedrīkst veikt pirms Kārsavas novada pašvaldības būvvalde nav būvatļaujā veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 4.2.punktā noteiktās prasības, Būves vieta nav nodota Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma 4.3.punktu. Būvuzņēmējam jāausāk Darbus būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no datuma, kurā būvatļaujā ir veikta Kārsavas novada būvvaldes atzīme par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai.
- 4.2. Būvuzņēmējam līdz Darbu uzsākšanai:
- 4.2.1. bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 13.1.punktā noteiktais Līguma izpildes nodrošinājums;
 - 4.2.2. bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1.punktā noteiktajā kārtībā sagatavots Darbu veikšanas projekts, kā arī visa Darbu uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija (t.sk., Līguma 7.2.punktā minētā apdrošināšanas polise), kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami Pasūtītājam, lai būvvalde varētu veikt būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
- 4.3. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās dienu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Būvuzņēmējam saņemt Būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. Parakstot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datumam, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.
- 4.4. Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam **90 (deviņdesmit) dienu laikā** no brīža, kad būvatļaujā ir veikta Kārsavas novada būvvaldes atzīme par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši Līguma

- 6.sadaļas prasībām. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
- 4.5. Būvuzņēmējam ir tiesības ierosināt Darbu pabeigšanas termiņa izmaiņas saskaņā ar līguma 6.3.3.punktā noteikto.

5. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

- 5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo Darbu veikšanas projektu atbilstoši savam piedāvājumam Iepirkumā. Darbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu lietojumu Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprināta Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbus veikt nedrīkst.
- 5.2. Darbu būves vietā nedrīkst veikt, ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 4.2.punktā noteiktās prasības un/vai Būves vieta nav nodota Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma 4.3.punktu.
- 5.3. Būvuzņēmējs nodrošina Darbu sagatavošanu, Darbu uzsākšanai visu nepieciešamo dokumentu, tai skaitā būvatļaujā nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu, kā arī citu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju (transporta kustības ierobežošana u.c.) saņemšanu, un Darbu veikšanu, ievērojot Darbu izpildes kalendārā un Darbu veikšanas projektā noteikto Darbu veikšanas secību un termiņus.
- 5.4. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ieceļ sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam Iepirkumā, kā arī darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
- 5.5. Būvuzņēmējam jāiekārto Būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 5.6. Būvuzņēmējs ievēro Darbu kvalitātes prasības, kas noteiktas tehniskajā dokumentācijā.
- 5.7. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi (iekārtas, materiāli, mehānismi, konstrukcijas), kādi ir noteikti tehniskajā dokumentācijā, Būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Autoruzraugu un Būvuzraugu. Būvuzņēmējs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, mehānismu utt.) maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Autoruzraugu un Būvuzraugu, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi atbilst Darbu izpildei.
- 5.8. Visām konstrukcijām un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, izņemot gadījumus, kad tehniskajā dokumentācijā paredzēts izmantot atgūtos materiālus, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par nojaukto konstrukciju un atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta.
- 5.9. Veicot Darbus, Būvuzņēmējs nodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanu un kvalitātes kontroli objektā.
- 5.10. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu komunikāciju (elektroenerģija, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli u.c.) pieslēgumu nodrošina Būvuzņēmējs, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā patstāvīgi sedzot ar to saistītās izmaksas.
- 5.11. Visā Darbu izpildes laikā, t.sk., laikā, kad Darbi netiek veikti, ieskaitot tehnoloģiskā pārtraukuma periodu, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā Būvuzņēmējs uzņemas visus normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu nodrošināšanas pienākumus, kā arī apņemas veikt Objekta uzturēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un to pielikumu prasībām.
- 5.12. Būvuzņēmējam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu.

- 5.13. Būvuzņēmējs nodrošina Pasūtītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteikto personu dienesta pārstāvju iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.
- 5.14. Būvuzņēmējs būvdarbu norisi atspoguļo, regulāri aizpildot būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darbu izpildē un norēķinos.
- 5.15. Būvuzņēmējs nodrošina visas dokumentācijas, kura attiecas uz Objektu un Darbu izpildi un kuras uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrašanos būvobjektā.
- 5.16. Būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas citādi izmantot būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina celtniecības namiņu, būvizstrādājumu (materiālu, iekārtu) un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.
- 5.17. Satiksmes organizācijas aprīkojumam Objektā jāatbilst Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, satiksmes drošības aprīkojuma un autoceļa kompleksā ietilpstoto būvju tehnisko stāvokli būvdarbu periodā.
- 5.18. Būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma uzturēšanu (savlaicīgu un regulāru būvgružu un citu izlietoto materiālu izvešanu u.c.) atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem līdz brīdim, kad Objekts ar Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Būvuzņēmējs nekavējoties notīra visus nobirumus, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā. Būvuzņēmējs pēc Projekta vadītāja pieprasījuma iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina, ka Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošanu Būvuzņēmējs veic ar piemērotiem transportlīdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.
- 5.19. Būvuzņēmējam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem.
- 5.20. Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Būvuzņēmējs veic Darbus.
- 5.21. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem par iebrauktuvēm. Būvuzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tādu Darbu veikšanu, kuru laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai.
- 5.22. Ja, vcicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, Darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.
- 5.23. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes. Būvuzņēmējs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
- 5.24. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Būvuzņēmējam pārbaudes veikšanas izdevumus.
- 5.25. Ja pārbaude atklāj defektu, Būvuzņēmējs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš to. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma 4.4.punktā minētā Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.
- 5.26. Ja pārbaude atklāj defektu, bet ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši Būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka Būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

- 5.27. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
- 5.28. Būvuzņēmējam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo Objekts pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izvirza kontroles instances, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus, atzinumus par Būves gatavību ekspluatācijai, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā.
- 5.29. Būvuzņēmējs nodrošina informācijas stendu izgatavošanu un uz tā izvietojamās informācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju;
- 5.29.1. uzsākot būvniecību, Būvuzņēmējs uzstāda un visu būvniecības laiku Objektā nodrošina informatīvā stendu saglabāšanu.

6. DARBU IZMAIŅAS

- 6.1. Līguma izpildes laikā var tikt veiktas Darbu izmaiņas, tai skaitā veicamajiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzamus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus.
- 6.2. Ja izmaiņas ierosina Būvuzņēmējs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļudu novēršanu, Būvuzņēmējam uz savā rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar būvprojekta autoru.
- 6.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
- 6.3.1. Pēc Pasūtītāja iniciatīvas būvdarbu apjomos, līdz 15% no kopējās līguma summas EUR bez PVN ievērojot PIL 61.panta nosacījumus, vai izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums, radušies Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu dēļ un, kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.:
- 6.3.1.1. darbi, kas nav minēti iepirkuma dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegstu iepirkuma dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi, piemēram, ja objektīvu apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka kvalitatīvu darbu izpildei nepieciešami papildus materiāli, grunts seguma rakšanas darbi vai grunts.
- 6.3.1.2. darba uzdevumu dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai, ievērojot samērīguma principu: nav iespējams paredzēt visas situācijas un visus labākos risinājumus.
- 6.3.2. Pēc Pasūtītāja iniciatīvas: līguma apjomu samazināšana, izslēdzot atsevišķus darbu veidus.
- 6.3.3. Pēc Būvuzņēmēja pamatota ierosinājuma darbu izpildes termiņos gadījumā, ja:
- 6.3.3.1. Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
- 6.3.3.2. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā, būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darbu daudzumu saraksta vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Būvuzņēmēja projektētas vai radītas;
- 6.3.3.3. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
- 6.3.3.4. Būvdarbu izpildīšanu vai to uzsākšanu ir aizkavējuši valsts/pašvaldības iestāžu pieņemtie lēmumi;
- 6.3.3.5. ja iestājušies nepārvaramas varas un ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi, par ko Būvuzņēmējs rakstiski 3 dienu laikā informējis Pasūtītāju.

- 6.4. Ja Būvuzņēmējs Līguma 6.3.3.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 6.5. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.
- 6.6. Būvdarbu apjomu precizēšana atbilstoši faktiskajai situācijai – izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksas aprēķināšanas principi:
- 6.6.1. Ja līgumcenas ietvaros izmainītos darba apjomos savstarpēji vienojoties ir iekļauti līguma tāmei analogi vai līdzīgi darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti līguma tāmes vienību izcenojumi;
- 6.6.2. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmi kādam līgumtāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošajai tirgus situācijai – Būvuzņēmējs iesniedz vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas līguma slēdzējas Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.
- 6.7. Par Darbu izmaiņām Būvuzraugs sagatavo izmaiņu aktu 3 (trīs) eksemplāros. Izmaiņu aktu paraksta Būvuzraugs, Autoruzraugs, Projekta vadītājs un Būvuzņēmēja pilnvarotais pārstāvis. Viens akta eksemplārs tiek izsniegt Būvuzņēmējam, otrs eksemplārs – Pasūtītājam, trešo glabā uzraudzības dokumentos. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir Līguma sastāda un Būvuzņēmējam jāpilda bezierunu kārtībā.

7. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA

- 7.1. Būvuzņēmējs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā Līguma 4.2.2.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam noslēgts atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgums un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par visu būvdarbu laiku. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 7.3. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītāja jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 7.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām.
- 7.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.

8. DARBU VADĪBAS SANĀKSMES

- 8.1. Darbu vadības sanāksmes un komunikācija ar Pasūtītāja pārstāvjiem notiek latviešu valodā.
- 8.2. Darbu vadības sanāksmes sasauc pēc vajadzības.
- 8.3. Darbu vadības sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Darbu vadības sanāksmes jāpiedalās Autoruzraugam.
- 8.4. Būvuzņēmjs vada Darbu vadības sanāksmes. Būvuzņēmējs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā. Līdz nākamai Darbu vadības sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes, par ko nākamajā Darbu vadības sanāksmē visi tās dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām.

9. SADARBĪBA

- 9.1. Visos ar Darbu veikšanu saistītajos jautājumos Būvuzņēmējs sadarbojas ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Projekta vadītāju.
- 9.2. Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
- 9.3. Būvuzrauga, Projekta vadītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Līguma izpildi.
- 9.4. Būvuzņēmējs brīdina Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no līguma izpildes.
- 9.5. Būvuzņēmējam nav tiesību pretendēt uz Darbu termiņu vai vienības cenu grozījumiem, ja Būvuzņēmējs Līguma 9.4.punktā noteiktajā kārtībā nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, un nav veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 9.4.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo tiešo zaudējumu atlīdzību.
- 9.6. Būvuzņēmējs uz sava rēķina projektē Darbu detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darbu vai palīgdarbu veikšanai.
- 9.7. Līdzējiem ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 9.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 9.7.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 9.7.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 9.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
 - 9.7.5. radies interešu konflikts.
- 9.8. Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Būvuzņēmējam nepienākas kompensācija.
- 9.9. Pasūtītājs, Projekta vadītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjomu izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un Līguma lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.

Šādas pārbaudes veicamas tādā veidā, lai būtiski netraucētu Būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi.

- 9.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas jāsniedz Pasūtītājam informāciju par darbu gaitu, to izpildi un plānošanu.
- 9.11. Projekta vadītājam, Būvuzraugam, Autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
- 9.12. Projekta vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs izskata un atbild uz Būvuzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīgā dokumenta saņemšanas dienas, ja Līgumā nav noteikti citi termiņi.
- 9.13. Būvuzņēmējs nodrošina, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.

10. LĪGUMA IZPILDĒ IE SAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZNĒMĒJI UN TO NOMAIŅA

- 10.1. Darba veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
- 10.2. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.
- 10.3. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot pamatojumu atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmā atbildīgā būvdarbu vadītāja atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz atbildīgo būvdarbu vadītāju. Pasūtītājs nepiekrit atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 62.panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem. Lēmums par atbildīgā vadītāja nomaiņu tiek pieņemts līguma 10.7.punktā noteiktajā kārtībā.
- 10.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz Līguma 9.7.punktu, tad Būvuzņēmējam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam 10.3.punktā norādītie dokumenti, bet Pasūtītājam jārīkojas 10.7.punktā noteiktajā kārtībā.
- 10.5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
- 10.6. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri Būvuzņēmēja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamo Darbu daļas vērtība ir 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, nomaiņu (ja Būvuzņēmējs savā piedāvājumā nav balstījis uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jaunu apakšuzņēmēju, kuru veicamo Darbu daļas vērtība plānota 10 (desmit) % no līgumcenas vai lielāka, iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumi, ievērojot likuma 62.panta trešās daļas noteikumus.

- 10.7. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojuma par līgumu un Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecinā nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:
- 1) Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;
 - 2) piedāvātajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
 - 3) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
- 10.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

11. DARBU PIENEMŠANA

- 11.7. Darbiem jāatbilst Līguma, tehniskajā dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.
- 11.8. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segtu darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs, paziņojot par to vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš, veic to uzrādīšanu un nodošanu Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam.
- 11.9. Gadījumā, ja Projekta vadītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segtu Darbu Defektu, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Projekta vadītāju, Būvuzraugu un/vai Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus, sakarā ar Defektu novēršanu un konstrukciju vai segtu Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam, sedz Būvuzņēmējs.
- 11.10. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz Būvuzraugam Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2). Būvuzņēmēja iesniegto aktu 5 (piecu) dienu laikā pēc tā saņemšanas Būvuzraugs apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Būvuzņēmējam.
- 11.11. Būvuzņēmējs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma 2) 3 (trīs) eksemplāros. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) saņemšanas dienas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, paraksta šo aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam un Būvuzraugam motivētu atteikumu parakstīt minēto aktu, norādot termiņu defektu un trūkumu novēršanai.
- 11.12. Atkārtota ikmēneša izpildīto Darbu pieņemšana notiek pēc atteikumā minēto defektu novēršanas un prasību izpildes. Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai, saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar Aktu par izpildīto darbu pieņemšanu pieņemtos Darbus, veicot Objekta

- pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 2) ir spēkā, ja to ir parakstījuši Būvuzraugs, Projekta vadītājs un Būvuzņēmēja pilnvarotais pārstāvis.
- 11.13. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja Projekta vadītājs tos nav akceptējis, tie neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam, neatbilst Līgumam vai tehniskajai dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par sesto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
- 11.14. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, vienlaicīgi nododot Projekta vadītājam visu Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo izpilddokumentāciju, tai skaitā izsniegtās Darbu izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, nozīmīgo konstrukciju un sesto darbu pieņemšanas aktus, materiālu kvalitāti apliecinošos dokumentus, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības aprakstus, pases, ražotāju izsniegtos dokumentus, izpildshēmas un tml. Būvuzņēmēja pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības apraksti un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.
- 11.15. Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma pielikumā noteikto formu. Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, Līdzēji paraksta Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti defekti, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti un noteikti termini, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījis Būvuzraugs, Autoruzraugs, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs.
- 11.16. Būvuzņēmējam jānovērš Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par defektu novēršanas Darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
- 11.17. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Būvuzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu likvidēšanas Būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.
- 11.18. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, samazinot Līgumcenu.
- 11.19. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas–nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.
- 11.20. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
- 11.21. Vienlaicīgi ar Objekta nodošanu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
- 11.22. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 11.9.-11.15.punktam.
- 11.23. Visi papildus izdevumi par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam vai pieņemšanu ekspluatācijā tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

- 11.24. Ne akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

12. GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

- 12.7. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Darbi atbilst tehniskās dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst tehniskā dokumentācijā vai Līgumā noteiktajiem parametriem, un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
- 12.8. Darbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir **60 (sešdesmit) mēneši**, un tas sākas no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 12.9. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmēja izpildīto Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši, un tas sākas no Līguma 17.3.7.punktā minētā Būvdarbu nodošanas—pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 12.10. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne vēlāk kā 8 (astoņu) stundu laikā) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Līdzējiem ir obligāts izpildīšanai. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi – Pasūtītājam.
- 12.11. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.
- 12.12. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, ievērojot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika nodrošinājumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
- 12.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā defekta novēršanas dēļ vai ja nekvalitatīvi novērstaīs defekts veicinājis cita defekta veidošanos.

13. NODROŠINĀJUMI

- 13.7. Līguma izpildes nodrošināšanai tiek noteikts Līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līgumcenas, kas Būvuzņēmējam jānoformē kā bankas nodrošinājums (garantija) vai apdrošināšanas polise un jāiesniedz 15 (piecpadsmiņi) dienu laikā no Līguma parakstīšanas. Bankas nodrošinājumam (garantijas) vai apdrošināšanas polisei jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un Līguma 13.2.punktā minētā nodrošinājuma iesniegšanas dienai. Līguma izpildes nodrošinājumā kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs un obligāti jāiekļauj nosacījumi: nodrošinājums no Būvuzņēmēja puses ir neatsaucams, Pasūtītājam nav jāpieprasī nodrošinājuma summa no Būvuzņēmēja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam, nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu nodrošinājuma summas robežas bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma. Līguma izpildes nodrošinājums jāiesniedz Projekta vadītājam.
- 13.8. Darbu garantijas laikā atklāto defektu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts Darbu garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līgumcenas, kas noformējams kā bankas bezierunu garantija vai licencētas apdrošināšanas sabiedrības, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, apdrošināšanas polise (apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz polises iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments). Darbu garantijas laika nodrošinājuma dokumentā kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs un obligāti jāiekļauj šādi nosacījumi: nodrošinājums no Būvuzņēmēja puses ir neatsaucams, Pasūtītājam nav jāpieprasī nodrošinājuma summa no Būvuzņēmēja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam, nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu nodrošinājuma summas robežas bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, kam pievienots akts par defektu konstatēšanu, akts par defektu nenovēršanu termiņā un paziņojums par kompensācijas apmēru. Darbu garantijas laika nodrošinājumam derīguma termiņš jānosaka saskaņā ar Līguma 12.2.punktu. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā, Darbu garantijas laika nodrošinājuma derīgums jānosaka saskaņā ar Līguma 12.3.punktu. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
- 13.9. Līguma 13.2.punktā noteiktā bankas garantija (galvojums) vai licencētas apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise jāiesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akta spēkā stāšanās dienas (Līguma 17.3.7.punkts).

14. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI

- 14.7. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
- 14.8. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 14.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumiem.
- 14.10. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Būvuzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas.

- 14.11. Ja Darbi nav pabeigti līdz Līgumā noteiktajam termiņam, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas.
- 14.12. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Projekta vadītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 200 (divi simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 300 (trīs simti) euro apmērā.
- 14.13. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, t.sk., Līguma 5.11.punkta neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Projekta vadītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 200 (divi simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 300 (trīs simti) euro apmērā.
- 14.14. Par Līguma 5.15.punktā noteikto darba veikšanas dokumentu neutrašanos Objektā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā par katru gadījumu.
- 14.15. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja pieprasīt līgumsodu 0,01% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
- 14.16. Par Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” vai Līguma noslēgšanas dienā citā, tos aizstājošajā normatīvajā aktā noteikto darba veikšanas dokumentu neutrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 200 (divi simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 300 (trīs simti) euro apmērā.
- 14.17. Ja Līguma 10.3. un 10.4. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņas ierosinājumu par Iepirkuma piedāvājumā norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) euro par katru gadījumu.
- 14.18. Ja līguma 10.5. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai apakšuzņēmēja, kuram nododamā Darba daļa ir 10% vai lielāka no Līgumcenas -maiņas ierosinājumu vai jauna apakšuzņēmēja, kura veicamā Darba daļa plānota 10 % vai lielāka no kopējās Līguma vērtības, piesaistīšanas pieteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) euro par katru gadījumu.
- 14.19. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramas varas gadījumu, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
- 14.20. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet, ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja saistību

pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis.

- 14.21. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
- 14.22. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, pēdējais ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.
- 14.23. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.

15. NEPĀRVARAMA VARA

- 15.7. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, ugunsgrēki, valsts iestāžu lēmumi, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei.
- 15.8. Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Līdzēju, iesniedzot rakstveida paziņojumu. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 15.9. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Būvuzņēmējs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt celu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Līdzēji paraksta Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Būvuzņēmējs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

16. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 16.7. Ja, sākot no Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtā piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamo Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi Iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas.
- 16.8. Ja iestājas kāds no Līguma 3.9., 3.12. vai 6.3.3.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darbu apjoms, Līgumcena un termiņš.
- 16.9. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.
- 16.10. Grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Līdzēja vārdā šādus dokumentus.

17. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

- 17.7. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no Līgumcenas.
- 17.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja:
- 17.8.1. Darbi būves vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas datuma;

- 17.8.2. Būvuzņēmējs neveic Līgumā paredzētās saistības vai Būvuzrauga un Pasūtītāja veiktās pārbaudes rāda, ka Darbi tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā noteikto;
- 17.8.3. Būvuzņēmējs kavē Darbu pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
- 17.8.4. ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Būvuzņēmējs būs likvidēts;
- 17.8.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puves, kā rezultātā tiek apķilāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, publiskajos reģistros uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam;
- 17.8.6. Būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai tā izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
- 17.8.7. Būvuzņēmējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par Izpildītājs nenodrošina Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju Objektā un Pasūtītājs atkārtoti piemērojis 14.11. punktā paredzēto līgumsodu, Izpildītājs atkārtoti, bez saskaņošanas vai neinformējot Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Darba daļas izpildi apakšuzņēmējam;
- 17.8.8. Būvuzņēmējs Līguma 7.2.punktā noteiktajos termiņā nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinājumus dokumentus;
- 17.8.9. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.
- 17.9. Līguma izbeigšanas gadījumā:
- 17.9.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
- 17.9.2. Pasūtītājs uzdod Būvuzņēmējam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt Objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
- 17.9.3. Būvuzņēmējs pārtrauc Darbus un veic Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
- 17.9.4. pēc visu darbu pabeigšanas Līdzēji paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Būvuzņēmējs;
- 17.9.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Būvuzņēmējs visus līguma 17.3.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem Objektu, paziņojot par to Būvuzņēmējam;
- 17.9.6. ja Līgums izbeigts 17.2.punktā noteiktajos gadījumos, tad Līguma 17.3.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Būvuzņēmējam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam Būvuzņēmējam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Būvuzņēmējam;
- 17.9.7. pēc izpildīdokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas Līdzēji paraksta Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu.
- 17.10. Līdzējam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja otrs Līdzējs ir ticis brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un tā nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 17.11. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.
- 17.12. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot Būvuzņēmēju, veicot savstarpējos norēķinus, norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta, un sastādot Darbu apturēšanas aktu. Ja Darbu izpilde apturēta uz laiku, kas ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienas, Līdzēji vienojas par turpmāko būvlaukuma uzturēšanas un

saglabāšanas kārtību. Būvuzņēmējam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veiktiem Darbiem. Ja Līguma apturēšana ir saistīta ar Darbu apmaksai paredzētā finansējuma nesaņemšanu no trešās puses, un tā ilgst vairāk par 3 (trīs) mēnešiem, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nesedzot nekādus Būvuzņēmēja zaudējumus, nemaksajot līgumsodus, bet sedzot faktiski izpildīto, uzmērīto un pieņemto Darbu daļu pēc tam, kad ir veikta Būves konservācija.

18. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI

- 18.7. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veic ar Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu.
- 18.8. Līdzēji Līguma noslēgšanas brīdī paziņo viens otram to personu vārdus un uzvārdus, kas tos pārstāvēs, vienlaikus norādot piešķirtās pilnvaras, atrašanās vietu, tāluņa un faksa Nr., kā arī citas nepieciešamās ziņas:
 - 18.8.1. Pasūtītāju pārstāvēs Projekta vadītājs – *Inese Lipska*, tālr. 26101155, e-pasts: inese.lipska@karsava.lv;
 - 18.8.2. Būvuzņēmēju pārstāvēs Atbildīgais būvdarbu vadītājs – *Sandis Jankovs*, tālr. 64497777, e-pasts: rubate@apollo.lv.
- 18.9. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija nosūtāma otram Līdzējam pa pastu, faksu vai e-pastu.
- 18.10. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji rakstiski informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru par iepriekšminētajām izmaiņām šā punktā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

19. BLAKUS NOTEIKUMI

- 19.7. Līgums stājas spēkā tikai pēc Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas, kas izsniegta atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām. Par Līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski paziņo Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas dienas.
- 19.8. Ja Līguma izpildes nodrošinājums nav iesniegts Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies Līguma spēkā stāšanās nosacījums, tad Līgums atzīstams par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumā noteiktā Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas termiņa.

20. CITI NOTEIKUMI

- 20.7. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 20.8. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šim izmaiņām.
- 20.9. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 20.10. Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

20.11. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pēc Līguma parakstīšanas pievienotie pielikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.

20.12. Līgumam ir viens pielikums – Tāmes.

20.13. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Būvuzņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

21. PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

Kārsavas novada pašvaldība

Valsts Kase

Konta Nr. LV96TREL9800790680910

SWIFT kods: TRELLV22

Domes priekšsēdetāja J.Silicka



IZPILDĪTĀJS

SIA "Rubate"

Banka: AS SEB banka

Konta Nr. LV77UNLA0007003467610

SWIFT kods: UNLALV2X

Valdes loceklis A.Augulis



APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

z. v.

_____. gada _____. _____

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: "Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā"

Būves nosaukums: "Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā"

Objekta adrese: Kārsavas novads, Kārsava

Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 2018.gada 06.februārī

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	2	3
1.	"Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā" pārbūve	243767,24
	Kopā	243767,24

PVN (21%)	51191,12
-----------	----------

Sastādīja


 S. Stāmeris
 2018.gada 06.februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 10 - 1695

Kopsavilkuma aprēķins Nr.

"Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā" pārbūve
 (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums
 Būves nosaukums
 Objekta adrese
 Pasūtījuma Nr.

"Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā"
 "Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā"
Kārsavas novads, Kārsava

Par kopējo summu (euro)
 Kopējā darbietilpība (c/h)

243767,24


5648,01

Nr. p. k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas			Darbietilpība (c/h)
			darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1.	2	3	4	5	6	8
1.		Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā pārbūve	217649,32	39536,11	103479,02	74634,19
		Virsizdevumi (7%)	15235,45			5648,01
		t. sk. darba aizsardzība				
		Pelna (5%)	10882,47			
		Pavisam kopā	243767,24			

Sastādīja:


, 2018.gada 6.februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)


 Lēnādijs Alksneiers
 , 2018.gada 6.februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 40 - 3182

Tāme sastādīta: 2018.gada 6.februārī
 Pārbaudīja:

Lokālā tāme Nr. 1
 "Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā"
 (Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums:
 Būves nosaukums:
 Objekta adrese:

"Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā"
 "Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētā"
 Kārsavas novads, Kārsava

Pasūtījuma Nr. :
 Tāme sāstādīta: 2018.gada 10.jūnijā, pamatojoties uz — dalas rāsējumiem. Tāmes izmaksas

217649,32 euro

Tāme sāstādīta: 2018.gada 6.februārī

Nr.	Kods*	Būvdarbu nosaukums	Daudzums	Mērieneiba	Vienības izmaksas			Kopā uz visu apjomu		
					darba noma (ch)	darba algas darba samaksa (euro/h)	buvuzstādījumi mehanismi	darba slīga darbētībā (ch)	buvuzstādījumi mekanismi	summa
1	2	SAGATAVOSĀNAS DARBI	3		4	5	6	7	8	9
1.1	3.1.	Koku zāģēšana un ceļmu laušana, aizvedot uz būvuuzņēmēja atbērti	m	1793,49	0,06	7,00	0,42	0,08	0,18	0,68
1.2	3.5	Mežu zāģēšana un ceļmu laušana, aizvedot uz būvuuzņēmēja atbērti	gab.	85,00	1,37	7,00	9,59	0,00	17,80	27,39
1.3	3.5	Kranu zāģēšana un ceļmu laušana, aizvedot uz būvuuzņēmēja atbērti	m2	326,00	0,01	7,00	0,07	0,00	0,28	0,35
1.4	3.5	Celtni zāģēšana un ceļmu laušana, aizvedot uz būvuuzņēmēja atbērti	m2	4845,00	0,01	7,00	0,07	0,00	0,28	0,35
1.5	3.2	Ceturku demontāža	m	352,40	1,00	7,00	7,00	0,00	11,05	18,05
1.6	3.2	Betona konstrukciju nojaukšanas	m3	8,00	0,10	7,00	0,70	0,00	2,95	3,65
1.7	3.3	Astafra seguma savienojumu frāzēšana 6 cm biezumā	m2	27,00	0,20	7,00	1,40	0,00	2,75	4,15
1.8	3.3	Astafra seguma demontaža idējī 10 cm biezumā	m3	9,00	0,10	7,00	0,70	0,00	2,25	2,95
1.9	3.2	Celzīmu un daissu ķermotniņš	gab.	1,00	0,10	7,00	0,70	0,00	9,35	10,05
1.10	3.2	Celzīmu un daissu demontaža	gab.	3,00	1,00	7,00	7,00	0,00	3,50	10,50
1.11	3.2	Kokē konstrukciju demontaža	gab.	1,00	1,00	7,00	7,00	0,00	25,00	32,00
1.12	-	Zogu pārcelšanai	m	104,00	0,50	7,00	3,50	7,00	2,02	12,52
1.13	-	Vārtu pārcelšanai	gab.	1,00	5,00	7,00	35,00	85,00	155,00	35,00
2	MĀRSĻI/GAS/BŪVES									
2.1	4.3	Ceturku uzstādināšana ar diametriju 0,4 m, polimēru	m	277,00	2,50	7,00	17,50	45,50	33,70	96,70
2.2	4.3	Ceturku uzstādināšana ar diametriju 0,5 m, polimēru	m	91,00	2,80	7,00	19,60	49,50	35,70	102,80
2.3	4.3	Ceturku uzstādināšana ar diametriju 0,6 m, polimēru	m	28,00	3,00	7,00	21,00	53,50	33,70	108,20
2.4	4.3	Ceturku uzstādināšana ar diametriju 0,8 m, polimēru	m	13,00	4,20	7,00	29,40	73,50	53,80	156,70
2.5	4.3	Ceturku uzstādināšana	m	28,00	2,20	7,00	15,40	0,00	3,15	18,55
2.6	4.6	Grāvju teķnes nostiprināšana ar skembu māksjumu 40/70/20cm biezumā	m2	54,00	0,20	7,00	1,40	3,00	1,60	6,00
2.7	3.4	Skrejķķiļu aizvedot uz atbērti	m	121,50	1,20	7,00	8,40	18,80	5,20	32,40
2.8	3.4	Rezerves plāstmasas aizstāvēšanai, d=100 mm	m	121,50	0,15	7,00	1,05	7,05	4,45	12,55
2.9	3.4.	Aku vāku īmenēšana	gab.	4,00	2,10	7,00	14,70	39,40	22,50	76,60
3	3	ZEMES DARBI								
3.1	4.1	Ieraktu veidošana, grunts aizvedot uz atbērti	m3	42,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30
3.2	4.1	Grāvju tīrīšanai, grunts aizvedot uz atbērti	m	2485,30	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30
3.3	4.1	Grāvju rakšanai, grunts aizvedot uz atbērti	m3	509,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30
3.4	4.2	Liekķes grunts (brūgi z. mārkējotās) aizstāvēšanai uz atbērti	m3	730,00	0,12	7,00	0,84	0,00	2,25	3,09
3.5	4.4	Zemes klātnes uzstādīšanai būvniecībā, izmantojot objektā iegāto grunti	m3	135,00	0,22	7,00	1,54	0,00	2,25	3,79

3.6	4.4. izbūvē	Zemēs kārtējais ierakuma būvniecība, grunts izmantojot izbūvētāma	m3	135,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	20,25	141,75	0,00	303,75	445,50
3.7	4.4.	Zemēs kārtējais ierakuma būvniecība, grunts aizvedot uz atbētni	m3	1183,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	177,45	1242,15	0,00	2661,75	3903,90
3.8	4.6.	Nodzēlu nostiprināšana, apdzelumēšanai ar avīju zemi 5 cm biezumā	m2	8316,00	0,05	7,00	0,35	0,15	0,53	1,03	415,90	2911,30	1247,70	4408,54	6567,54
3.9	4.6.	Tērpīļas nostiprināšana un apdzelumēšanai ar augu zemi 10 cm biezumā	m2	3688,00	0,10	7,00	0,70	0,30	1,05	2,05	358,80	2511,60	1076,40	3767,40	7355,40
3.10	4.2.	Nomālu grunts uzauduma novērtēšana, grunts aizvedot uz atbētni	m3	118,00	0,12	7,00	0,84	0,00	2,25	3,09	14,16	99,12	0,00	265,50	364,62
4	AR SAISTIEJĀM NEZAŅĪSTĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTĀS														
4.1	5.2.	Nesistītu minerālmateriālu, seguma būvniecība 20cm biezumā	m2	10338,00	0,08	7,00	0,56	2,84	1,41	4,81	827,04	5789,28	29359,92	14576,58	49725,78
4.2	5.2.	Nesistītu minerālmateriālu virskārtas būvniecība 10 cm biezumā	m2	249,00	0,04	7,00	0,28	1,42	0,72	2,42	9,96	69,72	253,58	179,28	602,58
4.3	5.2.	Nesistītu minerālmateriālu apakšķārtas būvniecība 15 cm biezumā	m2	258,00	0,06	7,00	0,42	2,10	1,09	3,61	15,48	108,36	541,80	281,22	931,28
4.4	5.1.	Sailīturgās karas būvniecība ≥60 MpaL 30cm biezumā	m3	124,00	0,25	7,00	1,75	3,74	4,45	9,94	31,00	217,00	463,76	551,80	1232,56
4.5	5.4.	Nomālu uzauduma oriģināšana un blīvēšana 6 cm biezumā	m3	58,00	0,25	7,00	1,75	15,20	8,08	25,03	14,50	101,50	881,60	468,64	1451,74
5	AR SAISTIEJĀM SAISTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTĀS														
5.1	6.6.	Dirkātu vienības apstrāde YG (S/I/I klase)	m2	10338,00	0,11	7,00	0,77	4,05	1,33	6,15	1137,18	7960,26	41868,90	13749,54	63578,70
5.2	6.2.	Kārtīta asfalta AC/BSU/ū dišumkārtas būvniecība 6 cm biezumā	m2	195,00	0,10	7,00	0,70	18,10	7,50	26,30	19,50	136,50	3529,50	1462,50	5128,50
6	CEĻA APIKOJUMS														
6.1	7.3.	Celiā zīmīlu uzsāderšanas	gab.	4,00	1,00	7,00	7,00	32,50	9,00	48,50	4,00	28,00	130,00	36,00	194,00
6.2	7.3.	Demonstrēt ceļa aizkārtējuma aizstāvību uzstādīšanas	gab.	3,00	1,00	7,00	7,00	32,50	9,00	48,50	3,00	21,00	97,50	27,00	145,50
		Tiesīsās izmaksas kopā t. sk. darba devējā sociālais nodoklis (24,09%)		5648,01	39536,11	103479,02	74634,19	217649,32							

Sastādīja:

Sertifikāta Nr.:

do - 7695

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Pārbaudīja:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 8182

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:

Tāme sastādīta: 2018.gada 02.janvāris

, 2018.gads 6. februāris

(paraksts un tās atsākšajums, datums)

Sertifikāta Nr.:</div

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

z. v.

_____. gada _____. _____

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: "Nākotnes ielas " pārbūve

Būves nosaukums: "Nākotnes iela"

Objekta adrese: Kārsavas novads, Nākotnes iela, Kārsava

Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 2018.gada 6.februārī

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	2	3
1.	"Nākotnes ielas" pārbūve	86249,70
	Kopā	86249,70

PVN (21%)	18112,43
-----------	----------

Sastādīja

 G. Kacuris, 2018.gada 6.februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 00 - 7695

Kopssavilkuma aprēķins Nr.**"Nākotnes ielas" pārbūve**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums **"Nākotnes ielas" pārbūve**
 Būves nosaukums **"Nākotnes iela"**
Kārsavas novads, Nākotnes iela, Kārsava
 Objekta adrese
 Pasūtījuma Nr.
 Par kopējo summu (euro)
 Kopējā darbietilpība (c/h)

86249,70
2134,56

Nr. p. k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	Darbietilpība (c/h)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		"Nākotnes ielas" pārbūve	77008,66	14941,92	36944,76	25121,98	2134,56
		Kopā	77008,66				
		Virsizdevumi (7%)	5390,61				
		t. sk. darba aizsardzība					
		Pejņa (5%)	3850,43				
		Pavisam kopā	86249,70				

Sastādīja:

, 2018.gada 6.februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta: 2018.gada 06.februārī

Pārbaudīja:

, 2018.gada 6.februārī

Sertifikāta Nr. 10 - 3182

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

25

Lokālā tāme Nr. 1

"Nākotnes ielas" pārbūve
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Nākotnes ielas" pārbūve

"Nākotnes iela"

Kārsavas novads, Nākotnes iela, Kārsava

Būves nosaukums:

Objekta adrese:

Pasūtījuma Nr.:

77008,66 euro

Tāme sastādīta: 2018.gada 6.februārī

Kods*	P.	Kods*	Būvdarbu nosaukums	Daudzums	Mērieneiba	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu										
							darba samaksas līkme*	darba līkma (č/h)	darbniecības līkme (č/h)	darba alga	dzīvīzstādajamumi	mehānismi	summa				
1	1	2	DAZADI DARBI	4	N/A												
1.1	1.1	3.1	Uzņēmējs un noslēguma ceļumu iaušanai un transportēšanai uz atbērtīni	3	m	461,00	0,06	7,00	0,42	0,08	0,18	0,68	27,66	193,62	36,88	82,98	313,48
1.2	1.2	3.5	Atsevišķi augšos koku zāģēšanai	1	gab.	15,00	1,37	7,00	9,59	0,00	17,80	27,39	20,55	143,85	0,00	267,00	410,85
1.3	1.3	3.5	Koku rindu zāģēšanai, ceļumu iaušanai un transportēšanai uz atbērtīni	1	m	65,00	1,50	7,00	10,50	0,00	13,50	24,00	97,50	682,50	0,00	877,50	1560,00
1.4	1.4	3.5	Kārtīnu zāģēšanai, ceļumu iaušanai un transportēšanai uz atbērtīni	1	m2	310,00	0,01	7,00	0,07	0,00	0,28	0,35	3,10	21,70	0,00	86,80	108,50
1.5	1.5	3.2	Astāna seguma demontaža, transportēšanai uz atbērtīni	1	m3	203,00	0,10	7,00	0,70	0,00	2,25	2,95	20,30	142,10	0,00	456,75	598,85
1.6	1.6	3.3	Astāna seguma savienojumu ierakumi, h=10cm	1	m2	9,00	0,20	7,00	1,40	0,00	2,75	4,15	1,80	12,60	0,00	24,75	37,35
1.7	1.7	3.2	Gāšanai ceļumu demontaža un transportēšanai uz atbērtīni	1	m2	392,00	0,05	7,00	0,35	0,00	1,95	2,30	19,60	137,20	0,00	764,40	901,60
1.8	1.8	3.2	Caurēku demontaža	1	m	10,00	1,00	7,00	0,00	0,00	11,05	18,05	10,00	70,00	0,00	110,50	180,50
1.9	1.9	3.2	Celā zīmīlu un stabu demontaža	1	gab.	3,00	0,10	7,00	0,70	0,00	9,35	10,05	0,30	2,10	0,00	28,05	30,15
2			ZEMES KLĀTNE		N/A												
2.1	2.1	4.2	Lielās grunts (augu zemes) noņemšana, aizvēšanai un izlīdzināšanai	1	m3	10,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	1,50	10,50	0,00	22,50	33,00
2.2	2.2	4.1	Grāju rakšanai, grunts aizvedot uz atbērtīni	1	m3	383,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	57,45	402,15	0,00	861,75	1263,90
2.3	2.3	4.1	Grāju frīša, grunts aizvedot uz atbērtīni	1	m3	210,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	31,50	220,50	0,00	472,50	693,00
2.4	2.4	4.3	Plāsmasās caurēku uzsprināšanai, d=4 m	1	m	11,00	2,50	7,00	17,50	45,50	33,70	96,70	27,50	192,50	50,50	370,70	1063,70
2.5	2.5	4.4	Zemes klātnes ierakumi ar zobiem, grunts aizvedot uz atbērtīni	1	m3	478,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	71,70	501,90	0,00	1075,50	1577,40
2.6	2.6	4.6	Apaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai ar augu zemi, h=10cm un zārtību iezīšanai	1	m2	2446,00	0,10	7,00	0,70	0,30	1,05	2,05	244,60	1712,20	733,80	2568,30	5014,30
3			AR SAISTIEJĀM NEŠAŠITĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS		N/A												
3.1	3.1	5.1	Salīdzinošs vārtas būvniecība, h=20cm	1	m3	54,00	0,25	7,00	1,75	3,74	4,45	9,94	13,50	94,50	201,96	240,30	536,76
3.2	3.2	5.1	Salīdzinošs vārtas būvniecība, h= 60 cm, h=30cm	1	m3	42,00	0,25	7,00	1,75	3,74	4,45	9,94	10,50	73,50	157,08	186,90	417,48
3.3	3.3	5.2	Minerālmateriālu maišījumi 0/32p pamata virsbūvēs būvniecībā, h=15cm, (N-III kāse)	1	m2	202,00	0,05	7,00	0,35	2,13	1,13	3,61	10,10	70,70	430,26	228,26	729,22
3.4	3.4	5.2	Celā kātnes paplašināšana ar nesatīstu minerālmateriālu maišījumu 0/32s, (N-III kāse)	1	m3	227,00	0,25	7,00	1,75	14,20	8,08	24,03	56,75	397,25	3223,40	1834,16	5454,81
3.5	3.5	5.2	Nesatīstu minerālmateriālu maišījuma 0/32s seguma būvniecība 20cm biezumā, (N-III kāse)	1	m2	2677,00	0,08	7,00	0,56	2,84	1,41	4,81	230,16	1611,12	8170,68	4056,57	13838,37
4			AR SAISTIEJĀM NEŠAŠITĀS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS		N/A												
4.1	4.1	6.6	Dūkārtu virsmas austās VA gz, (S-II kāse)	1	m2	2877,00	0,11	7,00	0,77	4,05	1,24	6,06	316,47	2215,29	11651,85	3567,48	17434,62
4.2	4.2	6.2	Kārtas astelta AC-BSL būvniecībā, h=6cm	1	m2	202,00	0,70	7,00	4,90	18,10	7,50	30,50	141,40	989,80	3656,20	1515,00	6161,00
5			SATIKSMES APRIKOJUMS		N/A												
5.1	5.1	7.3	Celā zīmēs un to uzsprināšanai	1	gab.	8,00	1,00	7,00	7,00	32,50	9,00	48,50	8,00	56,00	260,00	72,00	388,00

5.2	7.3	Papildītēs un to uzsāktēsāna	gab.	2,00	0,80	7,00	5,60	29,50	4,00	39,10	1,60	11,20	59,00	8,00	78,20
5.3	7.3	Celētā ūnīši stabi un to uzsāktēsāna	gab.	5,00	1,50	7,00	10,50	40,00	7,05	57,55	7,50	52,50	200,00	35,25	287,75
5.4	7.2	Betona āpmalai 100x30x15 izbūve	m	111,00	0,95	7,00	6,65	8,05	1,50	16,20	105,45	738,15	893,55	166,50	1798,20
5.5	7.2	Betona āpmalai 100x30x28 izbūve	m	113,00	0,64	7,00	4,48	4,98	1,50	10,96	72,32	506,24	562,74	169,50	1238,48
5.6	7.2	Sliņa betona āpmalai 100x30x22x15 izbūve	m	4,00	0,95	7,00	6,65	8,05	1,50	16,20	3,80	26,60	32,20	6,00	64,80
5.7	7.2	Pazemināto betona āpmalai 100x22x15 izbūve	m	4,00	0,95	7,00	6,65	7,84	1,50	15,99	3,80	26,60	31,36	6,00	63,96
6		SEGUMU REMONTS UN UZTURĒŠANA	N/A												
6.1	8.6	Iesēdumi un bieži remonts ar dolomīta šķembu mākslījumu 0/32s. (N-III kase)	m3	171,00	0,25	7,00	1,75	14,20	8,08	24,03	42,75	299,25	2428,20	1381,68	4109,13
7		INZENIERIĶU UN KOMUNIKĀCIAS	N/A												
7.1	-	Kabeļu ieviešana Skrējīga plāstmasas aizsardzībai $d=100\text{ mm}$	m	42,00	1,20	7,00	8,40	18,80	5,20	32,40	50,40	352,80	789,60	218,40	1360,80
7.2	-	Aku vāku nomaiņa uz peldotā tīpa un regulēšana (tai skaitā akas pārsedzes, gredzenu nomaiņa, u.c. nepieciešamie papilddarbi)	gab.	5,00	12,00	7,00	84,00	260,00	58,80	402,80	60,00	420,00	1300,00	294,00	2014,00
7.3	-	Kanālizācijas caurulū aizmaiņa $d=25\text{mm}$, plāstmasas	m	150,00	2,10	7,00	14,70	9,78	17,64	42,12	315,00	2205,00	1457,00	2646,00	6318,00
7.4	-	Kanālizācijas caurulū aizmaiņa $d=200\text{mm}$, plāstmasas	m	10,00	2,00	7,00	14,00	7,30	16,80	38,10	20,00	140,00	73,00	168,00	381,00
7.5	-	Plāstmasas aizsargcaurulū iebūve $d=100\text{ mm}$	m	15,00	2,00	7,00	14,00	5,70	16,80	36,50	30,00	210,00	85,50	252,00	547,50
		Tiesības izmaksas kopā, t. sk. darba devējās sociālās nodoklis (24,09%)													
		2134,56													
		14941,92													
		36944,76													
		25121,98													
		77008,66													

Sastādīja: _____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 7695

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

Tāmējā sastādīta: 2018.gads 06.februāris
Pārbaudīja:

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do - 3182

_____, 2018.gads 06.februāris

(paraksts un tā atskrīvums, datums)

Sertifikāta Nr.:

do -

APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z. V.

_____. gada _____. _____

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: autoceļa "Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi" pārbūve

Būves nosaukums: autoceļa "Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi" pārbūve

Objekta adrese: Kārsavas novads, Nākotnes iela, Kārsava


Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 2018.gada 06.februārī

Nr. p. k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	2	3
1.	autoceļa "Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi" pārbūve	241086,58
	Kopā	241086,58

PVN (21%)	50628,18
-----------	----------

Sastādīja

 2018.gada 06.februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

do - 7695

Kopsavilkuma aprēķins Nr.**"Nākotnes ielas" pārbūve**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums
Būves nosaukums
Objekta adrese
Pasūtījuma Nr.

autocelē "Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi" pārbūve
autocelē "Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi" pārbūve
Kārsavas novads, Nākotnes iela, Kārsava

Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h)

241086,58

5189,49

Nr. p. k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		autocelē "Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi" pārbūve	215255,88	36326,43	109344,48	69584,97	5189,49
		Virsizdevumi (7%)	15067,91				
		t. sk. darba aizsardzība					
		Pelňa (5%)	10762,79				
		Pavisam kopā	241086,58				

Sastādīja:

, 2018. gada 6. februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta: 2018.gada 6.februārī
Pārbaudīja:

, 2018. gada 6. februārī

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 00 - 2182



Lokālā tāme Nr. 1
 autoceļa "Kārsava - Jēci - Otrie Mežvidi" pārbūve
 (Būvdarbu viels vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums:
 Būvēs nosaukums:
 autoceļa "Kārsava - Jēci - Otrie Mežvidi" pārbūve
 Kārsavas novads, Nākotnes iela, Kārsava

Pastāvījuma Nr.:
 Tāme sastādīta 2017.gada 15.gadsimtā, pamatojoties uz — dajas rāsējumiem. Tāmes izmaksas
 215255,88 euro

Nr. kods*	Kods*	Būvdarbu nosaukums	Daudzums	Mērvienība	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu						
					lakai norma (c/h)	darba samaksas likme* (euro/h)	darba alga	darbības daļa (%)	darbības daļa (%)	darba alga	darbības daļa (%)	mehanisms	summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	DĀZĀDI DARBI	N/A												
1.1	3.1	Uzmanīšana un nosprauslāšana	m	170,00	0,06	7,00	0,42	0,08	0,18	0,68	102,60	718,20	136,80	307,80	1162,80
1.2	3.5	Atsevišķi atspoguļošanas, cēlumu laušanas un transportēšanas uz atbērtīni	gab.	52,00	1,37	7,00	9,59	0,00	17,80	27,39	71,24	498,68	0,00	925,60	1424,28
1.3		Koku mīni uz zāģēšanai, cēlumu laušanai un transportēšanai uz atbērtīni	m	30,00	1,50	7,00	10,50	0,00	13,50	24,00	45,00	315,00	0,00	405,00	720,00
1.4	3.5	Kaimu zāģēšanai, cēlumu laušanai un transportēšanai uz atbērtīni	m2	1814,00	0,01	7,00	0,07	0,00	0,28	0,35	18,14	126,98	0,00	507,92	634,90
1.5	3.5	Meža zāģēšanai, cēlumu laušanai un transportēšanai uz atbērtīni	m2	124,00	0,01	7,00	0,07	0,00	0,28	0,35	1,24	8,68	0,00	34,72	43,40
1.6	3.2	Caurēku demontaža	m	33,00	1,00	7,00	7,00	0,00	11,05	18,05	33,00	231,00	0,00	364,65	595,65
2	ZEMĒS KLĀTNE														
2.1	4.2	Lielās pūtni (augu zemes) nonemšana, aizvešana un iznācīšana	m3	154,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	23,10	161,70	0,00	346,50	508,20
2.2	4.1	Grāvu rākšana, grānu izvēvodīšana uz atbērtīni	m3	3962,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	594,30	4160,10	0,00	894,50	13074,60
2.3	4.1	Grāvu rākšana, grānu izvēvodīšana uz atbērtīni	m3	120,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	18,00	120,00	0,00	395,00	270,00
2.4	4.6	Grāva lejas noslēpumā ar skembu 40/70 bēlētu 20cm biezumā	m2	290,00	0,20	7,00	1,40	3,00	1,60	6,00	58,00	406,00	870,00	464,00	1740,00
2.5	4.3	Plastmasses caurēku uzstādīšanai, d=0,4 m	m	132,00	2,50	7,00	17,50	45,50	33,70	96,70	330,00	600,00	4448,40	12764,40	
2.6	4.3	Plastmasses caurēku uzstādīšanai, d=0,5 m	m	39,00	2,80	7,00	19,60	49,50	33,70	102,80	109,20	764,40	1930,50	1314,30	4009,20
2.7	4.3	Plastmasses caurēku uzstādīšanai, d=1,0 m	m	14,00	9,20	7,00	64,40	99,20	68,23	231,83	128,80	901,60	1388,80	955,22	3245,62
2.8	4.4	Zemes klātnes ierakumi izbūvē, grānu izvēvodīšana uz atbērtīni	m3	156,00	0,15	7,00	1,05	0,00	2,25	3,30	228,90	1602,30	0,00	3433,30	5035,80
2.9	4.4	Zemes klātnes uzbērums izbūvē, izmantojot ierakumus leģiju grānu	m3	51,00	0,22	7,00	1,54	0,00	2,25	3,79	11,22	78,54	0,00	114,75	193,29
2.10	4.6	Apsauleņķīšanai un nogāžu ierakumiem izbūvē, izmantojot zemī (h=10cm) un zāļu ierakumiem	m2	7728,00	0,10	7,00	0,70	0,30	1,05	2,05	772,80	5409,60	2318,40	8114,40	15842,40
2.11	4.5	Neauzīst preleķētās iekārtas	m2	1246,00	0,05	7,00	0,35	0,78	0,09	1,22	62,30	436,10	971,88	112,14	1520,12
3	AR SAISTUĒĀM NEZĀSTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KARTAS														
3.1	5.1	Sānziltingas kārtas būvniecībā (≥ 60 lopai), h=0cm	m3	640,00	0,25	7,00	1,75	3,74	4,45	9,94	160,00	1120,00	2293,60	2848,00	6361,60
3.2	5.2	Celā zālēmēs papildināšanai ar nezāstītu minerālmateriālu maiņājumu 0/25s, (N-III kārtējais)	m3	775,00	0,25	7,00	1,75	14,20	8,08	24,03	193,75	1356,25	11005,00	6252,00	18623,25
3.3	5.2	Nesaistītu minerālmateriālu 0/25s seguma būvniecībā 20cm biezumā, (N-III kārtējais)	m2	10485,00	0,08	7,00	0,56	2,84	1,41	4,81	838,80	5871,60	29777,40	14783,85	50432,85
4	AR SAISTUĒĀM SAISTĪTĀS KONSTRUKTĪVĀS KARTAS														
4.1	6.6	Diskārti virsmas apstādīšanas	m2	10485,00	0,10	7,00	0,70	3,95	0,90	5,55	1048,50	7339,50	41415,75	9436,50	58191,75
5	SĀTIKSNES APRIKOJUMS														
5.1	7.3	Celā zālēmēs un to uzstādīšanai	gab.	9,00	1,00	7,00	7,00	32,50	9,00	48,50	9,00	63,00	292,50	81,00	436,50
5.2	7.3	Papildzīmes un to uzstādīšanai	gab.	1,00	0,80	7,00	5,60	29,50	4,00	39,10	0,80	5,60	29,50	4,00	39,10
5.3	7.3	Celā zālēmēs stabi un to uzstādīšanai	gab.	9,00	1,50	7,00	10,50	40,00	7,05	57,55	13,50	94,50	366,00	63,45	517,95
6	SEGUMU REMONTS UN UZTURĒŠANA														
6.1	8.6	Iesādzumu un neefektīvu remonts ar dolomita šķembu maiņājumu 0/32s, (N-III kārtējais)	m3	479,00	0,25	7,00	1,75	14,20	8,08	24,03	119,75	838,25	6801,80	3870,32	11510,37
7	INZENIERIĀLI UN KOMUNIKĀCIJAS														
7.1	-	Kārtēju pastāvīgās zālēmēs un ievērojot zālēmēs īpašību, neizmaksas arēzējumiem d=100 mm	m	148,00	1,20	7,00	8,40	5,20	32,40	177,60	1243,20	2782,40	769,60	4795,20	
7.2	-	Drenāžu caurules 6/5 slāņu zālēmēs d=100 mm	m	30,00	0,10	7,00	0,70	9,20	3,00	21,00	276,00	90,00	387,00	500,00	
7.3	-	Nogrieztu drenāžas caurulu atsazīšanai	gab.	6,00	1,00	7,00	7,00	12,25	3,00	22,25	6,00	73,50	18,00	133,50	152,10
7.4	-	Plastmasses aizsardzīceturūļu izbūvē d=100 mm	m	73,00	0,15	7,00	1,05	4,45	12,55	10,95	76,65	514,65	324,85	916,15	21525,88
		Tiesīšas izmaksas kopā, t. sk. darba devēšā sociālais nodoklis (24,09%)													
		5189,49													
		36326,43													
		109344,48													
		69584,97													

Tāme sastādīta: 2018.gada 6.februārī

Sastādīja:	 S. Stacevics	, 2018. gada 6. februārī (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.	20 - 7695	
Pārbaudīja:	 J. Lucek	, 2018. gada 6. februārī (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.	20 - 3182	