SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

VISPĀRĒJĀS ZIŅAS

Projekta mērķis ir veikt Kārsavas novada, Kārsavas pašvaldības 

stāvlaukuma rekonstrukciju, nodrošinot ērtu vieglā autotransporta kustību un novietošanu

stāvēšanai teritorijā.
                                   Skices projekts  "Segas maiņa Baznīcas ielai līdz Malnavas ielai, laukums pie autoostas, 

                                  Malnavas iela līdz Sporta ielai, Sporta iela, stāvlaukums pie marketa”.
LV-5717, izstrādāts pamatojoties uz:






Kārsavas nov. pašvaldības, , pasūtījumu;

Projektēšanas uzdevuma noteikumiem;

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar sekojošiem Latvijas Valsts standartiem un

noteikumiem:
















LVS 190 – 1 : 2000 „Ceļa trase”;

LVS 190 – 2 : 2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

LVS 190 – 3 : 1999 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”;

LVS 190 – 5 : 2001 „Ceļa klātne”;

LVS 190 – 6 : 2002 „Ūdens novade”;

LR MK Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112 (01.04.97);

“Ceļu specifikācijas 2014” (apstiprinātas VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2013. gada 18.

decembrī).

Projekta risinājumi atbilst Kārsavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem.

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Objekts atrodas Kārsavas novadā, Kārsavas pilsētā.
Esōšā sega ir daļēji saplaisājusi, radušies iesēdumi, bedres, laika gaitā ielu apmales ir bojātas un izšķobijušās, 
esošais reljefs nenodrošina savlaicīgu ūdens novadi no teritorijas.

CD  DAĻAS RISINĀJUMI

Skices projekta mērķis ir rekonstruēt esošās ielas un  autoostas stāvlaukumu, uzlabojot autotransporta

infrastruktūru, atrisināt virsūdens noteci.
        Paredzēts uzlabot asfaltbetona segumu ar izlīdzinošo kārtu vid.-5 cm, un virsējo kārtu 6 cm.                , 

Paredzēta veco ielas apmaļu demontāža un nomaiņa ar jaunām, apgaismes staba demontāža autoostas teritorijā, kā arī ielas apmaļu demontāža un nomaiņa  autobusu stāvvlaukumā.
Projektējamie garenslīpumi un šķērsslīpumi nodrošinās savlaicīgu ūdens noteci minētajos objektos .

Esošās segas pastiprināšanai frēzejuma vietās,  kā arī iesēdumos paredzētas šķembas fr. 8-11.

Ielu pievienojums  Vienības ielai, Kārsavas ielai paredzēts ar frēzēšanu. Ielu un laukumu garenslīpumus un
šķērslīpumus skatīt skices projekta grafiskajā daļā.
                                   

SEGAS KONSTRUKCIJA

Konstrukcijas tips Nr.1 





Ac-11 surf. virskārta
AC-1 surf. Izlīdzinošā kārta vid. 5 cm
Pamatkārtas pastiprināšanai pēc vajadzības  šķembas fr. 8-11                                                            

Esošais asfaltbetona segums.

h=6cm

h=5cm

h=10cm

LAUKUMI, PIESLĒGUMI UN NOBRAUKTUVES

Projektējamajā Sporta ielas, Baznīcas ielas, Laukuma pie marketa pieslēgumā ar esošajām

Ielām, paredzēta asfaltbetona frēzēšana. Asfaltbetona izbūve paredzēta objektu vecajās robežās,
precizējot ar pasūtītāju.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Siltuma un sadzīves kanalizācijas komunikāciju tīklu pārbūve nav paredzēta .Paredzēta aku vāku
regulēšana un nomaiņa ar peldošā tipa. Paredzēts elektroapgaismojuma balsta demontāža

un segas atjaunošana autoostas teritorijā. 

APRĪKOJUMS UN SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
Paredzēts izmantot esošās ceļa zīmes. 
NORĀDĪJUMI PAR BŪVDARBU ORGANIZĀCIJU

Visi būvdarbi veicami ievērojot “Ceļu specifikācijas 2014” (apstiprinātas VAS „Latvijas

valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2014. gada 18. decembrī) prasības.

Būvdarbi veicami, saņemot būvdarbu atļaujas attiecīgajās instancēs likumdošanā

paredzētajā kārtībā.

Būvdarbu veikšanas laikā ievērot spēkā esošos satiksmes drošības, gaisa un pazemes

komunikāciju aizsardzības noteikumus.

Veicot būvdarbus izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumu.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

1m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Noņemtais grunts apaugums un būvgruži novietojami būvuzņēmēja atbērtnēs vai

utilizējami.

Projektā  paredzētos  materiālus  un  labiekārtojuma  elementus  var  aizvietot  ar

līdzvērtīgiem to saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju.
                                     Sastādīja :                                    V.Ruskulis
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