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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU. 

Būvprojekts: ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI MALNAVAS, TEĀTRA, 
SPORTA, AVOTU, LAUKU UN ALEJAS IELĀS,  KĀRSAVĀ, KĀRSAVAS NOVADĀ 

Pasūtītājs: SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS", VIENĪBAS IELA 53, KĀRSAVA, KĀRSAVAS 
NOVADS, LV-5715. REĢ. NR. 56803002941 

Atbildīgais projektētājs:  SIA  „INŽENIERPROJEKTI VIDEI”. Reģ.Nr. 43603020678. Adrese: Skolas 
iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Latvija, LV-3018 

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0389-R 

Būvprojekta vadītājs, projektētājs: inž. M. Jurdžs, Sert. Nr. 3-00394 

Būvprojekta Nr. : 8/2017 

Būvprojekta sastāvs. 

Nr.p.k. Būvprojekta daļa  

 

Marka 

 

1 

 

Vispārīgā daļa 

 

TI, ĢI 

2 

 

Inženierrisinājumu daļa. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli. 

 

ŪKT 

4 Darbu organizēšanas projekts DOP 

5 
Ekonomikas daļa. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.  

Būvdarbu apjomu saraksts. 

IS 

BA 

Būvprojekts izstrādāts balstoties uz noslēgto līgumu un darba uzdevumu.  

Būvprojekta risinājumi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, LBN 222-
15 "Ūdensapgādes būves", Ministru kabineta noteikumi Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 
„Inženiertīklu izvietojums”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un 
standartiem, un pasūtītāja prasībām. 

Būvprojektā paredzētās darbības tiek klasificētas pēc sekojošu būvju klasifikācijas kodu:  

CC 22230103 (kanalizācijas tīklu cauruļvadi) 

22220301 (ūdensapgādes cauruļvadi) 

Ir veikta topogrāfiskā izpēte Ti. Būvprojekta ģenerālplāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna augstumu 
sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5). Būvprojektā ir iekļauta ģeotehniskās izpētes atskaite Ģi. 

Projektētie ŪKT tīkli paredzēti ielu nodalījuma zonās, ar pievadiem līdz īpašumu robežām, nešķērsojot 
robežu; ŪKT tīkli paredzēti pa pašvaldībai piederošo zemi;  
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ŪKT tīklu diametri aprēķināti un pieņemti saskaņā ar pasūtītāja prasībām, vadoties pēc vietējās situācijas 
un apstākļiem, ņemot vērā tehnisko risinājumu iespējas, ievērojot LBN prasības. Ņemot vērā esošās 
inženierkomunikācijas un ielas platumus, atsevišķos posmos projektēto inženiertīklu K1, K1S 
horizontālie attālumi plānā paredzēti ar atkāpi no LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" tabulas Nr.1, 
Nr.2 uzdotajiem minimālajiem attālumiem. Noteikto attālumu neatbilstības, satuvinājumi ir saskaņoti ar 
pasūtītāju - būvniecības ierosinātāju; saskaņoti ar visiem inženierkomunikāciju turētāju dienestiem.  

Inženiertīklu U1, K1, K1S tīklu trasējumi, cauruļvadu materiāli, diametri, skataku diametri, attālumi starp 
skatakām, tīklu pieslēgumi, KSS sūkņu staciju izvietojums, projektēto tīklu apjoms - ir saskaņoti ar 
pasūtītāju-būvniecības ierosinātāju. 

Paredzēti U1, K1 pieslēgumi no maģistrālā ielas vada līdz īpašuma robežai, ņemot vērā esošās apbūves 
objektus, ar mērķi, lai U1, K1 pievadu izvietojums ir racionāls konkrētā īpašnieka iekšējo pagalma tīklu 
pieslēgšanai; ņemts vērā pievadu izvietojums attiecībā pret ēkām gruntsgabalos, esošām komunikācijām, 
apstādījumiem, labiekārtojuma elementiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas, veicot ŪKT trašu nospraušanu, 
būvuzņēmējam jāprecizē U1, K1 pieslēgumu vietu novietojuma piesaistes, nepieciešamības gadījumā 
saskaņojot ar gruntsgabalu īpašniekiem. 

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības 
pasākumus. Bojājumu gadījumā, būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno inženierkomunikācijas vai 
būves, saskaņojot un nododot būvi tās īpašniekam. Šķērsojumu vietās ar esošajiem elektrokabeļiem 
un sakaru kabeļiem, pirms tranšejas aizbēršanas uz kabeļiem jāizbūvē PE šķeltā tipa 
aizsargcaurule tranšejas platumā, bet ne mazāk kā 2,0 m platumā. 

Veicot būvdarbus ievērot visu būvprojektam saistošo tehnisko noteikumu prasības. 

Būvprojektā iekļautas sekojošas būvprojekta daļas: 

• Vispārīgā daļa. Ti, Ģi, skaidrojošais apraksts 

• Inženierrisinājumu daļa. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli. ŪKT 

• Darbu organizēšanas projekts. DOP 

• Ekonomikas daļa, t.sk. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. IS 

• Būvdarbu apjomu saraksts. BA 

• Izmaksu aprēķins, tāme. T 

 

Būvprojektam pievienotie dokumenti: 

• Tehniskie noteikumi no VAS Latvijas Valsts Ceļi 

• Tehniskie noteikumi no A/S Sadales tīkls 

• Tehniskie noteikumi no SIA Lattelecom 

• Tehniskie noteikumi no Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi 

Būvprojekts saskaņots atbilstoši būvatļaujas prasībām.  

Būvdarbu autoruzraudzība paredzēta būvdarbu laikā, ar atsevišķu autoruzraudzības līgumu. 



4 

2. DARBU APRAKSTS  

 

2.1 Būvprojekta apjoma sadalījums kārtās. 

Būvprojekta ŪKT tīklu būvdarbu apjomi ir sadalīti četrās KĀRTĀS. Kārtu sadalījums un robežas 
uzdotas rasējumā ŪKT-1 un ģenerālplāna rasējumos. 

 

1. KĀRTA. Kanalizācijas K1, K1S tīkli, KSS-1: Lauku ielā; Avotu ielā; Sporta ielā no Telegrāfa ielas līdz 
Smilšu ielai; Teātra ielā no Telegrāfa ielas līdz Zaļā iela; Malnavas ielā. 

 

2. KĀRTA. Ūdensvada U1 tīkli: Lauku ielā; Avotu ielā; Sporta ielā no Telegrāfa ielas līdz Smilšu ielai; 
Teātra ielā no Telegrāfa ielas līdz Zaļā iela; Malnavas ielā. 

 

3. KĀRTA. Kanalizācijas K1: Sporta iela no Smilšu ielas līdz Alejas ielai; Alejas iela; Teātra iela no Zaļā 
iela līdz Alejas ielai. 

 

4. KĀRTA. Ūdensvada U1 tīkli. Sporta iela no Smilšu ielas līdz Alejas ielai; Alejas iela; Teātra iela no 
Zaļā iela līdz Alejas ielai. 

 

Kārtu sadalījums saskaņā ar pasūtītāja noteikto darbu apjomu sadalījumu atbalsta programmas ietvaros. 

Tehniskais risinājums paredzēts tāds, lai ŪKT tīklu izbūvi var veikt rokot vienu būvtranšeju paralēli 
izvietotajiem tīkliem K1, U1, K1S; sekojoši: 1. KĀRTAS un 2. KĀRTAS būvdarbus jāveic vienlaicīgi. 

Lai izbūvētu un nodotu ekspluatācijā 1. KĀRTAS posmu Teātra ielā no Smilšu ielas līdz Zaļā iela, pirms 
tam ir nepieciešams izbūvēt un nodot 3. KĀRTAS K1 apjomu Teātra ielā no Zaļā iela līdz Alejas ielai, 
Alejas ielā līdz esošai KSS. Būvdarbu apjomos šis posms ir izdalīts atsevišķi kā 3.1 APAKŠKĀRTA.  

 

2.2 Kanalizācija K1, K1S 

Kanalizācijas K1, K1S sistēmu apraksts. 

Kanalizācijas sistēmas izbūve ir ielu saimnieciskās kanalizācijas cauruļvadu DN250 (OD250) DN200 
(OD200), DN150 (OD160) mm izbūve, ieskaitot akas, pieslēgumus gruntsgabaliem līdz īpašuma robežai 
un pieslēgumi pārslēdzot esošos kanalizācijas tīklus. Kanalizācijas pašteces sistēmu izbūves materiāls – 
plastmasas gludsienu PP polipropilena SN8 klases uzmavu cauruļvadi pašteces kanalizācijai (standarts 
LVS EN13476-2) un polietilena PN10 PE 100 SDR 17 elektrometināmās caurules kanalizācijas 
spiedvadiem (standarts LVS EN 12201-2:2012); izbūvei ar beztranšejas metodi PE RC cauruļvadi, PN10 
PE 100 SCGR standarts LVS EN 12201-2:2012, PAS1075. Spiedvadu iebūves dziļums vismaz 1,8 m no 
zemes virsmas līdz caurules augšai. Kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt ielu nodalījuma zonā kā arī 
īpašumos, atbilstoši darba uzdevumam. Projektā paredzēts izbūvēt kanalizācijas pievadus gruntsgabaliem 
līdz īpašuma robežai, pirms robežas montējot caurules gala noslēgkorķi, virszemē uzstādot signālstabiņu 
sarkanā krāsā.  

Upes šķērsojums ar K1S paredzēts ar beztranšeju metodi – virzīto urbšanu, 2,0 m dziļumā zem upes 
gultnes; cauruļvads PE OD90 PN10 PE100 SDR 17 RC ULTRASTRESS VISIO LVS EN 12201-
2:2012, PAS1075 2. tips. 
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Malnavas ielā, reljefa atzīmes nenodrošina pašteces kanalizācijas K1 pieslēgumus dažiem īpašumiem; 
paredzēts izbūvēt K1S spiedvadu, ar K1S pieslēguma atzariem līdz īpašumu robežām, ar iespēju 
perspektīvā īpašniekiem uzstādīt savas pārsūknēšanas iekārtas un pievienot spiedvadus šiem pievadiem. 

Atsevišķās vietās, kur kanalizācijas K1 maksimālais attālums starp skatakām ir lielāks par noteikto 
būvnormatīvā, kā arī skataku diametru un dziļumu risinājums ir saskaņots ar pasūtītāju. 

Pirms kanalizācijas būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam ir esošo kanalizācijas tīklu augstuma atzīmes, 
pie kurām tiks pieslēgta projektētā kanalizācija K1. Pirms kanalizācijas būvdarbu uzsākšanas, 
būvuzņēmējam ir jāprecizē esošo kanalizācijas izsmeļamo aku, pie kurām tiks pieslēgta projektētā 
kanalizācija K1, ieplūdes tekņu atzīmes. Izbūvējamās kanalizācijas K1 pieslēgumu vietas gruntsgabaliem 
un esošo tīklu pārslēgumu vietas īpašumos, būvdarbu laikā būvuzņēmējam ir jāprecizē, saskaņojot ar 
īpašniekiem. 

Segumus darbu zonā visā nepieciešamās tranšejas platumā paredzēts atjaunot ar ekvivalentu esošajam, 
atbilstoši demontētajam apjomam. Atjaunojamo segumu konstruktīvais risinājums dots rasējumos. 
Atjaunojamo segumu platums būvtranšejai vienas komunikācijas izbūvei pieņemts 2,5 m; paralēli 
izbūvējot divas  komunikācijas atjaunojamo segumu platums būvtranšejai 3,6 m. Vietās, kur UKT tīklu 
trasējumi paredzēti paralēli, ar min normatīvajiem attālumiem, to izbūve paredzēta vienlaicīgi, rokot 
vienu būvtranšeju.  

Rokot ŪKT cauruļvadu būvtranšejas, būvuzņēmējam jānodrošina tranšejas sienu nostiprināšana, 
pielietojot tērauda vertikālos vairogus ar šķērsstiprinājumiem, vai atsevišķos gadījumos, ja nepieciešams, 
ar tērauda rievsienu (rievpāļu) sistēmu. Cauruļvadus atļauts iebūvēt sausā gruntī. Vietās, kur gruntsūdens 
līmenis ir augstāks par būvtranšejas apakšu, būvuzņēmējam ir jāveic gruntsūdens pazemināšana.  

Izbūvējot K1 tīklus, trasēs, kur ir jāatjauno asfaltbetona segums ielas braucamajā daļā vai trotuāros, 
būvtranšeju aizbēršana jāveic ar jaunu pievestu grunti. Trasēs, kur ir jāatjauno grants – šķembu segums, 
būvtranšeju aizbēršana jāveic ar jaunu pievestu grunti vai esošu grunti, ja tā ir piemērota (sablīvējama 
smilts vai mālsmilts), precizējot esošās grunts sastāvu konkrētā vietā. Trašu vietās, kas ir ārpus 
braucamās daļas vai trotuāriem, pieļaujams tranšejas aizpildīšana ar esošo izrakto grunti, ja tā ir 
piemērota (sablīvējama smilts vai mālsmilts, precizējot esošās grunts sastāvu konkrētā vietā. 

Atbilstoši pasūtītāja prasībām, lai nodrošinātu ērtu ekspluatāciju un kvalitatīvu izbūvi (grunts blietēšanu 
pie akām), saskaņojot ar pasūtītāju, risinājumos nav paredzētas pārkrituma akas ar stāvscauruļu un 
veidgabalu aprīkojumu. 

 

2.3 Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 
 

Projektā paredzēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 Lauku ielā. 

Sūkņu stacijas pazemes tipa, rūpnieciski ražota, no HDPE vai GRP materiāla, automatizēta, komplektēta 
ar visu nepieciešamo mehānisko un elektrisko aprīkojumu. Lietotāja elektroapgādes risinājums un 
apjoms (pēc uzskaites) paredzēts sūkņu stacijas piegādātāja komplektā, atbilstoši piegādātāja 
risinājumam. 

Ārējā elektroapgāde no Latvenergo tīkla pēc atsevišķa projekta un līguma starp Pasūtītāju un A/S 
Sadales tīkls (atsevišķs projekts).  

Sūkņu stacijas piegādē iekļauts elektrosadales aprīkojums un skapis ar aprīkojumu, t.sk vietu un slēdzi 
dīzeļģeneratora pieslēgšanai, elektrokabeļi, automātikas un vadības aprīkojums, datu pārraides 
aprīkojums. Sūkņu stacijā uz ieplūdes cauruļvada paredzēts nažveida aizbīdnis kanalizācijas 
notekūdeņiem, rupjo piemaisījumu uztveršanas grozs ar izcelšanas vadulām. Konstrukcija no nerūsošā 
tērauda AISI 316. Sūkņu stacijā paredzēts uzstādīt divus iegremdējamos kanalizācijas sūkņus ar darba 
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ratu ar griezējnažiem. Paredzēts viens darba, otrs rezerves sūknis, katrs sūknis nodrošina 100% sūkņu 
stacijas ražību. Sūkņu aizsardzības pakāpe ir IP68. Sūkņi ar drošības termodevējiem un mitruma 
devējiem elektromotorā, spējīgus strādāt nodrošinot elektromotora dzesēšanu, izmantojot metāla siltuma 
vadītspēju, novadot siltumu uz darbrata telpu dzesēšanai ar pārsūknējamo kanalizācijas ūdeni. Sūkņu 
stacijas rezervuārs aprīkots ar vadulām sūkņu pacelšanai un nolaišanai. Sūknētava ir paredzēta 
aizslēdzama. Sūkņu stacijas rezervuārā spiedvadi paredzēti no nerūsējošā tērauda AISI 304 caurulēm 
PN10. Paredzēta atzara līnija DN50 ar aizbīdni, sūkņu stacijas nosēddaļas skalošanai ar pārsūknējamo 
ūdens plūsmu. Tvertnē ir paredzēta nerūsējoša tērauda apkalpes platforma, divdaļīga, atverama, ar 
eņģēm, nodrošinot brīvu groza izcelšanu; vertikālas kāpnes.  

KSS-1 parametri: 

Q=4,0 l/sek; Hss=1.1 bar/ P=2x2,0 kW=4,0 kW / I=10A / 380 V 

Projektā paredzēts atjaunot visus būvdarbu laikā bojātos segumus un zālienu pilnā apjomā. Projektētās 
vertikālās atzīmes tuvinātas sākotnējām, ar aprēķinu, lai tiktu novadīts virszemes ūdens „prom” no KSS 
vāka, un izvairītos no applūšanas gadījuma max ūdens līmeņa periodos. KSS vāks virs projektētās zemes 
virsmas atzīmes, atbilstoši tehniskajiem rasējumiem. KSS teritorijai paredzēts lokāls uzbērums ar 
noplanētu virsmu līdz ģenerālplānā paredzētām vertikālām atzīmēm. 

Detalizētu KSS-1 aprakstu skatīt sadaļā Tehniskās specifikācijas. 

 

2.4 Ūdensvads U1 

Paredzēts jauns ūdensvads U1 ielās, paralēli projektētai K1 sistēmai. Pievienojumi esošajam ūdensvada Ū 
tīkliem. Pievienojuma vietās uzstādīt ķeta atloku strejgabalus, pazemes noslēgaizbīdni ar ielas kapi. 
Pievienojumi esošajam Ū ar uzliekamiem, saskrūvējamiem, uz stiepi noturīgiem adapteriem. Ūdensvada 
cauruļvadu materiāls polietilēns PE 100 SDR17, PN10. Savienošana ar elektrometināmām uzmavām. 
Savienojumi ar ķeta veidgabaliem ar atlokiem. Pieslēgumiem uz īpašumiem paredzētas ķeta skrūvējamās 
sedlu uzlikas ar vītni Dn25 ventīlim. Ventīlis pazemes tipa, ar teleskopisku pagarinātājkātu, ielas kapi, ar 
brīvo atvērumu D140 mm. Pievadi līdz īpašuma robežai, pirms robežas uzstādot caurules gala noslēgus 
PN10, virszemē signālstabiņus zilā krāsā. Paredzēti ugunsdzēsības virszemes hidranti UH. Ūdensvada 
Ū1 iebūves dziļums atbilstoši risinājumam, šķērsojot esošos un projektētos inženiertīklus; min 1,8 m no 
zemes virsmas. Paredzēta ūdensvada spiediena pārbaude, dezinfekcija. 

Upes šķērsojums ar U1 paredzēts ar beztranšeju metodi – virzīto urbšanu, 2,0 m dziļumā zem upes 
gultnes; cauruļvads PE OD63 PN10 PE100 SDR 17 RC ULTRASTRESS VISIO LVS EN 12201-
2:2012, PAS1075 2. tips. 

 
3. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

3.1 Kanalizācija K1, K1S, KSS-1 

Caurules 

Pašteces kanalizācijai paredzētas PP polipropilena gludsienu uzmavu caurules un veidgabali ar iebūves 
klasi SN8, Standarts standarts LVS EN 13476-2. Kanalizācijas spiedvadiem paredzētas polietilena PE 
100 SDR17 elektrometināmās caurules un veidgabali. LVS EN 12201-2:2012. Spiediena klase atloku 
savienojumiem PN10. Izbūvēt ar beztranšeju metodi, lietot atbilstošus cauruļvadus un palīgmateriālus, 
attiecīgai būvniecības tehnoloģijai. Caurduršanai var tikt lietoti RC ULTRASTRESS VISIO LVS EN 
12201-2:2012, PAS1075 2. tips. Caurules ar paaugstinātu materiāla noturību. Ar beztranšejas metodi 
iebūvējamo cauruļvadu nosacītajiem diametriem Dn jāatbilst projektā paredzētajiem cauruļvadu Dn 

Akas 
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Projektā paredzētas plastmasas kanalizācijas akas D630, D1000, ar akas pamatni ar iestrādātu tekni, 
atāvcauruli, teleskopisko pagarinātāju, peldošā tipa vāka konstrukciju asfaltbetona un šķembu ceļa 
segumos, čuguna vāku slodzei 40 t. Akās D1000 rūpnieciski iestrādāti kāpšļi.  

Skatakas no saliekamā dzelzsbetona elementiem, hidroizolētas. Dzelzsbetona elementu konstrukcija – 
atbilstoši LVS EN 1917:2003 prasībām. Grodi ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem vai ar gropi 
blīvējuma iestrādei. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2003+A1+A2+ACL. Dz/bet aku un cauruļvadu 
savienojumos pielietot cauruļvada ražotāja aizsarguzmavas (gredzenus). Aku vāki no ķeta, atbilstoši LVS 
EN 124:2000 Group 2,3,4 prasībām, čuguns (GGG EN-GJS-500-7). Aku kāpšļi, rūpnieciski iestrādāti, 
atbilstoši LVS EN 13101:2003 prasībām. Akām hidroizolācija, 2 kārtās no ārpuses, papildus blīvējums 
šuvēs. Dzelzsbetona aku un PP cauruļvadu savienojumos izbūvēt atbilstošas  cauruļvadu ražotāja 
aizsarguzmavas iebetonēšanai.  

Aku vāki no ķeta, slodzei 40 tn, atbilstoši LVS EN 124:2000 Group 2,3,4 prasībām, čuguns (GGG EN-
GJS-500-7). 

Patērētāju pieslēgumi 

Veicot kanalizācijas ielu tīklu izbūvi, vienlaicīgi paredzēts izbūvēt arī pievadus līdz zemes īpašuma 
robežai. Pieslēgumi, OD160mm no PP SN8 sadzīves kanalizācijas caurulēm un veidgabaliem.  

Skataku vāki un ietvari. 

Skataku vākiem un ietvariem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 124 vai ekvivalents noteikumiem. 

Skataku vāki un ietvari ir no kaļamā ķeta. Zaļajā zonā jāuzstāda kaļamā ķeta vākus ar nestspēju 25t, tos 
apbetonējot. Grantētos segumos jāuzstāda kaļamā ķeta vākus ar nestspēju 40t, tos apbetonējot un 
uzstādīšana jāveic 10 cm zem seguma virskārtas virsmas līmeņa. Asfaltētos segumos jāuzstāda kaļamā 
ķeta vākus ar nestspēju 40t, nodrošinot akas konstrukcijas “peldspēju”. Jāizbūvē peldošā tipa aku vāki 
vai peldošā tipa lūkas konstrukcija. Skataku vāku un ievaru materiālu, kā arī konstrukciju saskaņot ar 
Pasūtītāju. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS. 

Sūkņu stacijas pazemes tipa, nos HDPE vai GRP materiāla, automatizētas, komplektētas ar visu 
nepieciešamo mehānisko un elektrisko aprīkojumu. Elektroapgāde no Latvenergo tīkla (atsevišķs 
projekts) elektrouzskaites un sadales skapja.  

Sūkņu stacijas piegādē iekļauts elektrosadales aprīkojums un sadalnes skapis ar aprīkojumu, t.sk vietu un 
slēdzi dīzeļģeneratora pieslēgšanai, elektrokabeļi, automātikas un vadības aprīkojums, datu pārraides 
aprīkojums. Sūkņu stacijā uz ieplūdes cauruļvada paredzēts nažveida aizbīdnis kanalizācijas 
notekūdeņiem, rupjo piemaisījumu uztveršanas grozs ar izcelšanas vadulām. Konstrukcija no nerūsošā 
tērauda AISI 316. Sūkņu stacijā paredzēts uzstādīt divus iegremdējamos kanalizācijas sūkņus ar darba 
ratu ar griezējnažiem. Paredzēts viens darba, otrs rezerves sūknis, katrs sūknis nodrošina 100% sūkņu 
stacijas ražību. Sūkņu aizsardzības pakāpe ir IP68. Sūkņi ar drošības termodevējiem un mitruma 
devējiem elektromotorā, spējīgus strādāt nodrošinot elektromotora dzesēšanu, izmantojot metāla siltuma 
vadītspēju, novadot siltumu uz darbrata telpu dzesēšanai ar pārsūknējamo kanalizācijas ūdeni. Sūkņu 
stacijas rezervuārs aprīkots ar vadulām sūkņu pacelšanai un nolaišanai. Sūknētava ir paredzēta 
aizslēdzama. Sūkņu stacijas rezervuārā spiedvadi paredzēti no nerūsējošā tērauda AISI 316 caurulēm 
PN10. Paredzēta atzara līnija DN50 ar aizbīdni, sūkņu stacijas nosēddaļas skalošanai ar pārsūknējamo 
ūdens plūsmu. Tvertnē ir paredzēta nerūsējoša tērauda apkalpes platforma, divdaļīga, atverama, ar 
eņģēm, nodrošinot brīvu groza izcelšanu; vertikālas kāpnes. 

Sūkņu stacijas sūkņu vadībai paredzēti pludiņa tipa līmeņa devēji. Paredzēti sekojoši sūkņu darba pamata 
līmeņi: 1. sūkņa ieslēgšanās līmenis; 2. sūkņa ieslēgšanās līmenis; 2. sūkņa izslēgšanās līmenis; 1. sūkņa 
izslēgšanās līmenis; avārijas (max) līmenis. Katrs spiedvads aprīkots ar kaļamā ķeta armatūru. 
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Vienvirziena vārsti un aizbīdņi izbūvējami sūkņu stacijas rezervuārā virs ekspluatācijas platformas. 
Paredzēts elektromagnētiskie plūsmas mērītāji ar vadības bloku un aprīkojumu. 

Sūkņu stacijas darbība paredzēta pilnīgi automatizētā darba režīmā. Sūkņi paredzēti ar „mīksto” startu. 
Rezerves sūkņa ieslēgšanās notiek automātiski. Elektrības padeves pārtraukuma gadījumā ir paredzēta 
iespēja pieslēgt pārvietojamo dīzeļģeneratoru. Ekspluatācijas laikā kanalizācijas sūkņu montāžai un 
demontāžai jāizmanto pārvietojamā paceļamā iekārta. 

Ventilācija 

Sūkņu stacija aprīkota ar ventilācijas cauruli. Ventilācijas caurule paredzēta no, Dn100, PP vai PVC, 
krāsota virszemes daļā, 0.5 m virs zemes līmeņa, ar vada atveri uz leju. 

Ārējās elektroapgādes pieslēguma būvprojekta izstrādi un būvdarbus veic pasūtītājs. Elektroapgādes 
pieslēgums jāparedz jauns, uzstādot jaunu elektrouzskaites mezglu, saskaņā ar Latvenergo tehniskiem 
noteikumiem. Pie sūkņu stacijas projektā paredzēta vieta un piekļuve elektrouzskaitei.  

Vadība un kontrole 

Su ̄kn ̧u stacijas datu pārraide paredzēta GSM frekvencē. Vadības iekārtu komplektācijā ietilpst: 

o kontaktori un drošinātāji; 
o ieslēgšanās - izslēgšanās saskaņā ar kontroles signāliem; 
o strāvas pārslodzes aizsardzība elektromotoriem, 
o termiskās pārslodzes aizsardzība elektromotoriem; 
o trīs pozīciju slēdži AUTO - OFF - ON (izslēgšanās – ieslēgšanās) rokas vai automātiskā režīmā 

sūkņiem; 
o papildus blīvslēgu ūdensnecaurlaidības uzraudzības un griešanās tukšgaitā aizsardzības iekārtas; 
o sūkņu darbības algoritma nodrošināšana (ieslēgšanās pie attiecīgā sūkņa “START” līmeņa un 

izslēgšanās pie “STOP” līmeņa; 
o termiskās pārslodzes “RESET” (sākotnējā stāvokļa atjaunošana) slēdzis;  
o sūkņu pamīšus ieslēgšanās uz katru sūknēšanas ciklu; 
o līmeņa kontrole ar līmeņa devējiem, kas paredzēti notekūdeņiem; 
o sūkņu stacijas darbības algoritms ieregulējams pēc pulksteņa (GMT time zone) 
o signālu sūtīšanas ierīce  GSM frekvencē 

Kontroles un datu pārraides nepieciešamais aprīkojums un signāli uz dispečeru centru: 
1. sūkņu vadības standarta datu pakete (nodrošina sūkņu piegādātājs, iekļauts sūkņu vadības 

blokā) 
2. sūkņu stacijā sasniegts avārijas ūdens līmenis 
3. sūkņu stacijai nav elektroapgāde 

Automātikas aprīkojums ar ierīcēm, kas nodrošina automātisku pāreju no avārijas režīma uz darba 
režīmu. 

 
3.2 Ūdensvads U1 

Caurules. 

Ūdensvada tīkliem paredzētas polietilēna PE 100 SDR17 elektrometināmās caurules, standarts EN 
12201. Cauruļvadu diametri Dn25, Dn32, Dn40, Dn50 ar spiediena klasi PN16; cauruļvadi Dn100 ar 
spiediena kasi PN10 PE 100 SDR17. Sieniņu biezums atbilstoši EN prasībām. Spiediena klase visiem 
atloku savienojumiem PN16.  

Izbūvei ar beztranšejas metodi – virzīto urbšanu, pa esošo ūdensvada trasi pielietot atbilstošu cauruļvadu 
materiālus : Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi – virzīto urbšanu, OD110 PE100 SDR17 PN10 
RC (ULTRASTRESS SCGR LVS EN 12201-2:2012, PAS1075 2. tips) 
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Veidgabali, aizbīdņi 

 Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami pazemes tipa. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, 
augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem 
materiāliem atbilst EN 1563. Ūdensvada aizbīdņi DN 50 - 100mm paredzēti tikai ar atloku 
savienojumiem PN16. Aizbīdņu standarts atbilstoši EN. Atloku standarts atbilstoši EN. Atloku 
savienojumu spiediena klase – PN16.  

Patērētāju pieslēgumi 

 Projektā paredzēti gruntsgabalu ūdensvada pieslēgumi. Katrai individuāli dzīvojami ēkai 
paredzēts atsevišķs pievads līdz gruntsgabala (privātīpašuma) robežai. Ēku pievadi paredzēti no 
polietilēna PE elektrometināmiem cauruļvadiem, standarts EN 12201. Pievienojumi maģistrālei ar sedlu 
uzlikām, pazemes tipa ventili, standarts EN 1563, Izvads pie gruntsgabala robežas noslēdzams ar 
kompresijas tipa noslēgkorķi.  

Kapes 

 Kapes čuguna, ar iekšējo brīvo izmēru vismaz D140 mm. Atverami vāki atbilstoši EN124 
slodzes klase 40tn. Asfalta segumos peldošā tipa kapes, cilindriskās. Zālāja segumos, grants segumos 
koniskās, apbetonējums. 

Ugunsdzēsības hidranti. 

 Virszemes ugunsdzēsības hidrants, teleskopiskais, siltināts, Dn100, PN16, T-WM (LVS-EN 
14384) vai ekvivalents. Virszemes ugunsdzēsības hidrantam paredzēta norādes zīme saskaņā ar 
Ugunsdrošības noteikumu un LVS 446 prasībām 

Adapteri. 

 Adapteri, ķeta, fiksējošie, uz stiepi noturīgi, ar atloku, atbilstoši ISO, DIN standarta izmēriem. 
Tips HAWLE Flange Adaptor System 2000, vai ekvivalents, kuru ražošanas prasības un prasības 
attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst EN 1563 standartam. Zem ķeta veidgabaliem paredzēti 
betona balsti: betons C klase lējums nepieciešamajās formās 

 
4. GALVENIE NOSACĪJUMI BŪVDARBIEM  

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizēšana jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam 
Darbu veikšanas projektā. Vienīgi konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un 
mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. Rokot cauruļvadu 
būvtranšejas, būvuzņēmējam nepieciešamības gadījumā jānodrošina tranšejas sienu nostiprināšana, 
pielietojot tērauda vertikālos vairogus ar šķērsstiprinājumiem, vai atsevišķos gadījumos, ja nepieciešams, 
ar tērauda rievsienu (rievpāļu) sistēmu. Cauruļvadus atļauts iebūvēt sausā gruntī. Vietās, kur gruntsūdens 
līmenis ir augstāks par būvtranšejas apakšu, būvuzņēmējam ir jāveic gruntsūdens pazemināšana. 
Būvtranšeju aizbēršana jāveic ar jaunu pievestu grunti, vai arī, saskaņojot ar pasūtītāju, aizbēršana var tikt 
veikta ar esošu grunti, ja tā ir piemērota (sablīvējama smilts vai mālsmilts,), precizējot esošās grunts 
sastāvu konkrētā vietā. Smilts blietēšanu tranšejas pildījumam veikt pa 40 cm kārtām mehāniski, veicot 
nestspējas un blīvuma mērījumus.  Pirms projektēto ŪKT tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā 
tuvumā, jāveic to trašu vietu nospraušana dabā, izsaucot attiecīgā dienesta pārstāvi, ja nepieciešama, ir 
jāveic kontrolatrakumi (atšurfēšana) un novietnes precizēšana. Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot 
visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības pasākumus. Vietās, kur būvgrāvis šķērso 
komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu ir jāveic saskaņā ar projektā paredzēto risinājumu, 
kā arī atbilstoši atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās 
vietās ir jāveic ar rokām. Bojājumu gadījumā, būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno 
inženierkomunikācijas vai būves, saskaņojot un nododot būvi tās īpašniekam. Šķērsojumu vietās ar 
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esošiem elektrokabeļiem un sakaru kabeļiem, paredzēts izbūvēt šķeltā tipa PE aizsargcauruli uz kabeļa, 
1,5 m garumā. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot 
nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu 
nepiederošas personas. Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada 
apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu 
gruntsūdens pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. Kanalizācijas cauruļvadu 
izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzņēmējam, saskaņā būvuzņēmēja ar izstrādāto laika grafiku un 
darbu veikšanas grafiku.  

Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir jāizgriež un jānoņem asfalts. Rokot būvgrāvi, 
virsējo grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt 
būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. Pirms projektējamo 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un 
novietnes precizēšana. Ielu nelielā platuma dēļ, iespējams, ka izraktā grunts ir jāizved uz pagaidu 
uzglabāšanas vietu, un tranšeju aizbēršanai nepieciešamā grunts daļa jātransportē atpakaļ. Tur kur tas 
nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, rievpāļus, vai citu sienu stiprināšanas 
paņēmienu. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās 
brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas 
personas. 

Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts 
sablīvējumu ap gāzes maģistrāli un elektrokabeļiem. Būvgrāvis ir jānostiprina ne tuvāk kā 0,5 m attālumā 
no gāzes vada, izņemot aku vietas. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas vai 
rievsienas. Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada apbēršana jāveic 
uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens pazemināšanas 
iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. Kanalizācijas cauruļvadu izbūves secību un virzienu 
jāplāno būvuzņēmējam, saskaņā būvuzņēmēja ar izstrādāto laika grafiku un darbu veikšanas grafiku.  

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi, ielas), kā arī jāuztur apvedceļi ziemā un vasarā 
satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī laistīšanu un slaucīšanu. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuri atrodas būvlaukumā vai darbu zonā. Pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas veikt asfaltbetona seguma izzāģēšanu vai izfrēzēšanu visā tranšejas platumā. 
Veicot rakšanas darbus ceļos, ielās ar nesaistītu minerālmateriālu segumu, paredzēt tādu būvdarbu 
tehnoloģiju, lai izraktā grunts netiktu sajaukta ar seguma materiālu.  

Smilts blietēšanu tranšejas pildījumam veikt pa 30 cm kārtām mehāniski, ceļa, ielas 50 m posmā veicot 
nestspējas un blīvuma mērījumus 1 punktā. Nestspējas un blīvuma mērījumu rezultāti tiek ierakstīti 
testēšanas pārskatā. 

Veicot ceļu, ielu segu atjaunošanas darbus ievērot sekojošas prasības: 

Asfaltbetona seguma atjaunošanai izmantot maisījumu līdzīgu kā esošajā segumā 

Asfaltbetona dilumkārtu atjaunot par 0,5 m uz katru pusi pārsedzot asfaltbetona apakškārtu 

Ja atjaunojamā asfaltbetona dilumkārtas mala atrodas tuvāk par 1,0 m no apmales, asfaltbetona segas 
malas vai atjaunojamā asfaltbetona, tad asfaltbetona dilumkārta jāatjauno līdz tai. 

Esošā un atjaunotā asfaltbetona dilumkārtas šuves apstrādi veikt ar bitumena mastiku 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 

Sablīvējums un nestspēja tiek vērtēts instrumentāli. Ceļa, ielas 50 m posmā jāveic nestspējas un blīvuma 
mērījumi 1 punktā. 
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Salizturīgās kārtas nestspēja (kopējais deformācijas modulis Ev2 ) paredzēta > 120 MPa – ceļiem, ielām 
ar saistvielām saistītu segumu (III slodzes klase), vai > 100 MPa – ceļiem, ielām ar saistvielām nesaistītu 
segumu (V slodzes klase) 

Salizturīgās kārtas sablīvējumam jābūt >  100% no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni E v2/ E v1 < 2,5. 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas nestspēja (kopējais deformācijas modulis Ev2 ) 
paredzēta > 150 MPa – ceļiem un ielām ar saistvielām saistītu segumu (III slodzes klase) 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas sablīvējumam jābūt >  102% no Proktora blīvuma vai 
veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni E v2/ E v1 < 2,3. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma kārtas nestspēja (kopējais deformācijas modulis Ev2 ) paredzēta > 
120 MPa – ceļiem, ielām ar saistvielām nesaistītu segumu (V slodzes klase) 

Pabeigtie ceļu, ielas segas izbūves darbi tiek nodoti zemes gabala (ceļa, ielu) īpašniekam, nepieciešamības 
gadījumā sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 

Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visas 
izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina 
būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu. 

Būvuzņēmējam nepieciešams izstrādāt detalizētas satiksmes organizēšanas shēmas Būvdarbu veikšanas 
projektā, kontekstā ar būvdarbu kalendāro grafiku, saskaņā ar būvuzņēmēja izmantojamiem tehnikas 
resursiem. Būvuzņēmējam jānodrošina transporta apbraukšana būvlaukuma vietām, jānodrošina gājēju 
pārvietošanās būvdarbu laikā. Būvuzņēmējs nodrošina attiecīgo nepieciešamo ceļa zīmju iegādi, 
saskaņošanu ar saistošām organizācijām, ja tas nepieciešams; zīmju uzstādīšanu un novākšanu pēc 
būvdarbu pabeigšanas. Satiksmes organizēšanas shēmas izstrādājamas saskaņā ar nolikumu „Transporta 
organizācijas shēma būvdarbu laikā”, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 421 prasībām. 

 

Būvprojekta vadītājs 

inž. M. Jurdžs 

28.06.2018 

 


